Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 6/18

Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и (или) сооружений                                      ГБОУ Школа № 324 в 2018 г. 

г. Москва                                                                                                                               «_»_______2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 324 «Жар-птица», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора Бикбаева Рифата Ирфановича, действующего на основании Доверенности № б/н от 18.08.2017 г. и приказа №205 от 18.08.2017 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Система» (ООО "Система"), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Вологжанникова Алексея Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе)  и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Подрядчика способом закупки  аукцион в электронной форме (реестровый номер                    № 0873500000817000823), протокол от 10.01.2018 г. № 3, заключили настоящий  Гражданско-правовой договор  бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1   Подрядчик  обязуется  по заданию  Заказчика  выполнить  работы по проведению текущего ремонта зданий и (или) сооружений (далее – работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2 Идентификационный код закупки 172772978461377290100100950014120244. 
Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов
2.1 Цена Контракта составляет  4931897,93 руб. (четыре миллиона девятьсот тридцать одна тысяча восемьсот девяносто семь рублей девяносто три копейки), в т.ч. НДС (18%) 752323,41 руб. (семьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать три рубля сорок одна копейка) (далее – Цена Контракта).
2.2 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.4 Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Законом о контрактной системе.
2.5 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6 Авансовый платеж не предусмотрен.


2.6.1 Заказчик оплачивает работы по факту объема выполненных работ, в безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных работ со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее - Акт сдачи-приемки выполненных работ), с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.6.2 Оплата по контракту осуществляется на основании Счета и Акта сдачи- приемки выполненных работ, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
2.6.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).
2.6.4 Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в статье 15 Контракта.

Статья 3 Сроки выполнения работ

3.1 Сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): С момента заключения Контракта, но не ранее 01 июня 2018 года по 15 августа 2018 года.
3.2 Подрядчик не вправе досрочно выполнить работы.

Статья 4 Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1 После завершения выполнения работ не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, и Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.2 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в настоящей статье Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи- приемки выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ и сроком их устранения или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.3 Для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4 В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, и сроком их устранения, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.5 В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в настоящей статье Контракта.

4.6 Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату стоимости выполненных работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2 Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии Техническим заданием и настоящим Контрактом.

5.1.3 Письменно запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный запрос Подрядчик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.5 Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, а также копии отчетных документов, разрабатываемых Подрядчиком по настоящему Контракту.



5.1.6 Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического задания и Акта сдачи-приемки выполненных работ вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2 Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3 При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в настоящей статье Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.

5.2.4 Во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в течение одного дня с даты заключения Контракта разместить в сети Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий возможность выбора Подрядчиком внешнего вида и размеров информационного блока и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую осуществить размещение информационного блока на официальном сайте Подрядчика.

5.3 Подрядчик вправе:

5.3.1 Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в статье 4 настоящего Контракта.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 2 Контракта.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.3.4 Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.



5.3.5 Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

5.3.6 Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.4 Подрядчик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

5.4.2 Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3 Подрядчик обязан соответствовать установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.4 Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5 Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим
Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику немедленно после приостановления выполнения работ.

5.4.6 В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.

5.4.7 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.



5.4.8 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

Статья 6 Гарантии

6.1 Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
6.2 Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4 Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не освобождает Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ.
6.5 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.6 Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.
6.7 В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.
6.8 В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный Контрактом, который был ненадлежаще исполнен.
Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном пунктами 7.3 – 7.5 настоящей статьи, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).
7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами - настоящих Правил):
10 процентов Цены Контракта (Этапа) составляет 493189,79 (четыреста девяносто три тысячи сто восемьдесят девять рублей семьдесят девять копеек) 

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 % стоимости указанных работ.

7.4.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
1000  рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
7.5.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.7 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.8 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.9 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.10 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
7.11 Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.12 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
7.13 В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:
· по соглашению Сторон;
· в судебном порядке;
· одностороннее расторжение в следующих случаях:
8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Выполнение работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения работ, предусмотренных контрактом, включая график выполнения работ (календарный план).

8.1.1.3 Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или нарушает график выполнения работ, предусмотренный Контрактом, или выполняет работы так, что окончание их выполнения к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный Контрактом срок.

8.1.1.4 Если отступления в выполнении работ от условия Контракта или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

8.1.1.5 В случае, если по результатам экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

8.1.1.7 В случае если Подрядчик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в статье 2 Контракта.

8.1.2.1 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.2 Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи препятствует исполнению Контракта Подрядчиком, а также наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней 
с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй Стороне в  оригинале по  адресу второй Стороны, указанному в  статье 15 Контракта.

Статья 9 Обеспечение исполнения Контракта

9.1 Обеспечение исполнения контракта представляется.

9.2 В случае, если Подрядчик внес обеспечение Контракта на сумму:

ВАРИАНТ 1:
587254 (пятьсот восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 74 (семьдесят четыре) копейки, в форме безотзывной банковской гарантии/путем внесения денежных средств, что составляет 10% от начальной (максимальной) цена Контракта, предусмотренной документацией о закупке».
Срок действия данного обеспечения – до «15» октября 2018 года включительно. 
9.3 Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.
Исполнение контракта обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии. Должна соответствовать требованиям, установленным ст.45 Закона о контрактной системе, а также предусматривающей условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета, если гаранта гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.4 В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны
в настоящей статье Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Подрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.
9.5 Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, неуплаты Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
9.6 В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.


10.1 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.2 Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11 Порядок урегулирования споров

11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12 Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует "15" сентября 2018 г. включительно.






12.2 Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств, обязательств предусмотренных п.6.3.15 настоящего Контракта и обязательств заказчика по оплате работ, выполненных в течение срока действия контракта).

12.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов.

12.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов.

Статья 13 Прочие условия

13.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 15 Контракта, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2 Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Закона о контрактной системе.

13.3 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4 Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

Статья 14 Организация информирования о деятельности Сторон

14.1 Организация информирования о деятельности Сторон по настоящему Контракту осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта, путем размещения информации на сайтах Сторон в сети «Интернет», с использованием которых осуществляется информирование неограниченного круга лиц об их деятельности (далее – сайт), при наличии соответствующего сайта у Подрядчика.

14.2 Обмен информацией между Сторонами осуществляется через специально созданные информационные блоки, размещенные на сайтах Сторон.

14.3 В целях организации информационного взаимодействия Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в течение 


одного дня с даты заключения Контракта размещает в сети Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий возможность выбора Подрядчиком внешнего вида и размеров информационного блока и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую осуществить размещение информационного блока на сайте Подрядчика.

14.4 Подрядчик вправе направить Заказчику информацию для ее размещения в соответствующем информационном блоке.

14.5 Создание информационного блока на сайте Подрядчика осуществляется путем размещения технической информации, указанной в настоящей статье Контракта, на сайте Подрядчика в течение 10 дней с даты заключения Контракта.

14.6 Наполнение информационного блока, размещенного на сайте Подрядчика, осуществляется Заказчиком во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы и с учетом согласования текста технической информации Подрядчиком.

14.7 Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы еженедельно обеспечивает проверку факта размещения информационного блока на сайте Подрядчика.
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Приложение №1 к Контракту № 6/18 от «__»____________2018 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И (ИЛИ) СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ НУЖД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, В 2018 ГОДУ СРЕДИ СМП И СОНО (СОВМЕСТНЫЕ ТОРГИ).

1) Объект закупки: Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и (или) сооружений для нужд образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, в 2018 году среди СМП и СОНО (Совместные торги).
2) Краткие характеристики выполняемых работ: Строительно-монтажные работы
3) Количество выполняемых работ:
В соответствии со сметной документацией (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).
4) Место выполнения работ:

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 324 «Жар-птица», по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 48 в соответствии с дефектной ведомостью, сметной документацией;
2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 324 «Жар-птица», по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, дом 54 в соответствии с дефектной ведомостью, сметной документацией;
3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 324 «Жар-птица», по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, дом 56 в соответствии с дефектной ведомостью, сметной документацией;

5) Порядок выполнения работ:
5.1. График производства работ разрабатывается Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта, согласовывается с администрацией учреждения и утверждается Заказчиком.
5.2. Подрядчик обеспечивает получение разрешительных документов от соответствующих органов на производство Работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, проезжей части городских дорог, эксплуатируемых участков железнодорожных и автомобильных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций, иные разрешения и согласования, необходимые для производства предусмотренных Контрактом Работ, которые представляет заказчику до начала производства Работ. При этом Подрядчик не имеет право нарушать сроки начала выполнения Работ, установленные Графиком производства работ. 
Для производства Работ Подрядчик обязан обеспечить наличие у рабочих, и обеспечить предъявление Заказчику и Руководителю учреждения объекта до начала производства Работ, следующих оригинальных документов:
- письмо-направление от подрядной организации со списком фамилий рабочих, где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со ссылкой на настоящий Контракт, печать, подпись;
- наряд (задание, распоряжение на Работы), наряд-допуск на Работы повышенной опасности (на высоте, огневые, в лифтах, в электроустановках и другие);
- личные документы, соответствие списку бригады, регистрацию и разрешение на работу от Федеральной миграционной службы;
- справка медицинской комиссии о годности, в случае если такое требование установлено нормативно - правовыми актами, которыми Подрядчик обязан руководствоваться при выполнении работ на Объекте;
- личные квалификационные документы, оформленные в установленном порядке в соответствии с нормативно - правовыми актами, которыми Подрядчик обязан руководствоваться при выполнении Работ на Объекте.
Конкретный перечень представляемых Подрядчиком документов, определяется видом выполняемой по Контракту Работы и содержится в Техническом задании. Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у заказчика, представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей заказчику заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода Работ.
5.3. Подрядная организация при отсутствии документов, указанных в пункте 6.2, к Работам заказчиком не допускается.
5.4. Подрядчик предоставляет Заказчику и руководителю учреждения список лиц, которые будут производить монтажные работы. При изменении состава рабочих Подрядчик обязан уведомить Заказчика и руководителя учреждения. 
5.5. Все рабочие Подрядчика, прибывшие на Объект для выполнения Работ обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность, для регистрации в журнале регистрации посетителей Объекта.
При изменении состава рабочих для оформления нового разрешения - допуска на Объект Подрядчик обязан оформить новый список рабочих, с приложением необходимых документов, указанных в п. 6.2, настоящего Контракта.
5.6. Проживание рабочих Подрядчика и других лиц на Объекте не допускается.
5.7. При производстве Подрядчиком работ представитель заказчика осуществляет контроль за выполнением Работ, производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования, объемов выполненных Работ, сроков их выполнения условиям Контракта, оформляет совместно с Подрядчиком акты выполненных Работ и имеет право беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода выполнения Работ.
5.8. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки представителем заказчика скрытых Работ и составления Актов освидетельствования скрытых Работ. Подрядчик в порядке, установленном в п.13.1, настоящего Контракта, заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 (три) дня до начала проведения их приемки.  
Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя заказчика, когда заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителю заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее за свой счет.
5.9. За 3 (три) рабочих дней до завершения выполнения работ на Объекте, предусмотренных Контрактом, Подрядчик в порядке, установленном в п. 13.1, настоящего Контракта, уведомляет заказчика о факте завершения работ и готовности Объекта к приемке приемочной комиссией. 
5.10. Одновременно с уведомлением, указанным в п. 6.9. настоящего Технического задания, Подрядчик предоставляет заказчику комплект следующих документов:
- комплект исполнительной документации по Объекту;
- Акты освидетельствования скрытых работ (2 экз.);
- Акт о приемке выполненных работ по Объекту по унифицированной форме КС-2 - 2 экз., 
- Справку по Объекту по унифицированной форме КС-3 - 2 экз., 
5.11. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления с приложением документации, указанной в п. 6.10, настоящего Контракта, заказчик формирует приемочную комиссию, состоящую не менее из 5 (пяти) человек и проводит приемку выполненных Работ на Объекте с составлением Акта приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного Объекта. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.12. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи - приемки выполненных Работ на Объекте комиссией выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результата Работ и Объекта в соответствии с его целевым назначением, комиссия составляет Акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также сроки, по их устранению Подрядчиком. При этом срок для устранения недостатков (дефектов) не может превышать 5 (пяти) рабочих дней. 
5.13. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о недостатках (дефектах), выявленных комиссией, заказчик составляет самостоятельно такой Акт, который подписывается всеми членами комиссии. Составленный и подписанный таким образом Акт о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Подрядчику способом, установленным в п.13.1. Контракта, с последующим направлением по почте заказным письмом с уведомлением (в любом случае, отправление Акта о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, будет считаться надлежащей доставкой). 
В случае если Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта о недостатках (дефектах) не предоставит заказчику письменный мотивированный отказ от его подписания или подписанный Подрядчиком экземпляр такого Акта, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами комиссии по приемке выполненных Работ, содержащихся в представленном Акте о недостатках (дефектах), и в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Акте недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся заказчику в связи с нарушением срока окончания Работ неустойки (штрафы), и/или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные заказчику ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Контракту.
5.14. В случае отказа Подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные Работы, указанные в Акте о недостатках (дефектах), либо неполучения заказчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного п. 6.13. Технического задания, заказчик вправе удержать стоимость данных работ, в том числе штрафные санкции, рассчитанные в порядке статьи 7 настоящего Контракта, из причитающихся Подрядчику платежей.
5.15. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после устранения замечаний, указанных в Акте о недостатках (дефектах) Подрядчик обязан передать заказчику отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, для повторного принятия Работ Заказчиком, при этом Подрядчик обязан представить заново оформленные и подписанные документы, указанные в п. 6.10. настоящего Технического задания.
5.16. Повторная приемка работ проводится в соответствии с п. 6.11. настоящего Технического задания.
5.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней после составления Акта приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного Объекта Заказчик проводит проверку предоставленного Подрядчиком комплекта отчетной и исполнительной документации на предмет соответствия выполненных работ и оформления документации требованиям, изложенным в настоящем Контракте, Техническом задании, и направляет Подрядчику подписанный заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного Объекта либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов Работы и соответствии представленной исполнительной документации выполненной Работе и нормативным требованиям по оформлению и согласованию, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненной Работы.
5.18. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания комиссией Заказчика Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченного Объекта Подрядчик обязан освободить Объект проведения Работ от принадлежащих Подрядчику механизмов, материалов и другого имущества, ликвидировать временные сооружения, если таковые возводились в процессе выполнения Работ, очистить Объект от строительного мусора и подписать у Заказчика Акт о надлежащей и своевременной очистке Объекта от строительного мусора, механизмов и иного имущества Подрядчика. 
5.19. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
5.20.  В течение 2 (двух) дней со дня подписания комиссией Заказчика последнего Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченного Объекта, Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи - приемки выполненных работ по Контракту в 2 экз., при условии выполнения работ в полном объеме, предусмотренном в Техническом задании.
5.21. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку представленной документации и направляет Подрядчику, подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи - приемки выполненных работ по Контракту, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов Работ и соответствии представленной документации выполненной Работе и нормативным требованиям по оформлению и согласованию, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненной Работы.
5.22. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения результатов работ, выполненных на Объекте, в течение срока действия настоящего Контракта до момента подписания Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченного Объекта.

6) Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа:
6.1 Все работы должны выполняться в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, СанПиН, правилами техники безопасности и другими нормативными документами;
6.2. Все виды работ будут выполняться в рамках содержания и эксплуатации зданий Заказчика согласно сметной документации (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).
6.3	Подрядчик, выполняющий работы, должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ в сроки, установленные контрактном.
6.4	Подрядчик обязан обеспечить разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы, а привлекая для производства работ субподрядные организации, произвести разработку и выполнение совместно с субподрядчиками.
6.5	Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком работ в полном соответствии с настоящим Техническим заданием. Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.
6.6	Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые заказчиком, образовательной организацией, при осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов. Для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик 
6.7	Продолжительность рабочего дня и недели устанавливается Подрядчиком самостоятельно по согласованию с образовательной организацией, и должна обеспечивать своевременное выполнение работ.
6.8	Подрядчик должен представить Заказчику и образовательной организации приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте.
6.9	Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.
6.10	Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки (места производства работ) и прилегающей непосредственно к ней территории.
6.11	Экологические мероприятия – в соответствии с нормативными требованиями Российской Федерации и города Москвы, а также предписаниями надзорных (контролирующих) органов. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.
6.12.	Подрядчик ежемесячно возмещает образовательной организации затраты за коммунальные услуги по тарифам потребителя утвержденным действующим законодательством.
6.13	Подрядчик обязан в 5-дневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии о приемке завершенного ремонтом объекта, обязан вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительную технику, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
6.14 Условия выполнения работ: выполнение работ осуществляется в условиях действующей образовательной организации. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе образовательной организации или представлять угрозу для сотрудников и/или обучающихся образовательной организации. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций образовательной организации. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы. Подрядчик на момент открытия объекта, должен представить образовательной организации список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, а в случае привлечения иностранных граждан также предоставляет патент на работу.
6.15 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству; межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденные в установленном порядке; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ; Федеральному закону от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1004.91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др.
Мероприятия по охране труда: охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам; наличие положения. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.
6.16 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: В соответствии с контрактом. Подрядчик дополнительно обязан передать Заказчику акты на скрытые работы, акты или протоколы испытаний, сертификаты на материалы, чертежи, исполнительные схемы и т.п., оформленные в установленном порядке.
6.17 Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг): 
24 месяца с даты подписания сторонами Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией готового к эксплуатации Объекта. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Рассмотрение споров, которые не могут быть разрешены в досудебном порядке, осуществляется в Арбитражном суде города Москвы.

7) Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.
Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки. В случае указания на товарный знак - параметры эквивалентности (конкретные показатели этого товара), за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев осуществления закупок на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование:
7.1 Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в документации о закупке, в том числе указанные в Сведениях о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иных сведениях о товаре. Подрядчик выполняет объем работ своими материалами и средствами, с использованием материалов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и СНиП, обеспеченными техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество. 
7.2 После заключения контракта: в случае использования при производстве работ товаров, подлежащих обязательной сертификации (декларации) в соответствии с действующим законодательством, подрядчик предоставляет заказчику копии документов, подтверждающих сертификацию (декларирование) такой продукции.
7.3 Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых для исполнения контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении контракта.
7.4 При нанесении ущерба Заказчику или третьим лицам Подрядчик возмещает ущерб за свой счет.
7.5	Технология и методы производства работ – в полном соответствии с дефектной ведомостью, сметной документацией, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами;
7.6	Требуемое качество и надежность результата выполненных работ должны обеспечиваться подрядными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.
7.7	Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по контракту, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования.
7.8	Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться в пределах компетенции, установленной контрактом, подрядчиком, заказчиком, образовательной организацией.
7.9	Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.


8) Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):
В связи с наличием в составе работ, работ по ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, систем противопожарного водоснабжения и их элементов, проведение пусконаладочных работ, в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011г № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Подрядчик должен иметь:
При выполнении данных работ самостоятельно, 
Лицензию МЧС с перечнем работ и услуг: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
При выполнении данных работ иными лицами (субподрядчиками), обладающими Лицензией МЧС с необходимым перечнем работ и услуг, 
Собственное действующее свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в приложении к свидетельству должны быть указаны виды работ, являющиеся объектом закупки, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 №624) на следующие виды работ:                                                                                                                                                                                                    33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):                                                                                                33.3.Жилищно-гражданское строительство.

9) Сроки выполнения работ, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:
С момента заключения Контракта, но не ранее 01 июня 2018 года по 15 августа 2018 года в соответствии с графиком производства работ.

10) Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта;
10.1 Подрядчик предоставляется график производства работ в соответствии с требованиями контракта.
10.2 Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса и графиком производства работ.
Заказчиком совместно с Подрядчиком при открытии объекта оформляются акты открытия и передачи строительной площадки в производство работ.
10.3   Порядок оплаты результатов работ: в соответствии с контрактом.
10.4   Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с контрактом.
10.5   Аванс не предусмотрен.

Приложения:
Приложение № 1 – сметная документация.



	ЗАКАЗЧИК:
Первый заместитель директора
_________________ / Бикбаев Р.И. /
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
_______________/Вологжанников А.П./
М.П.
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	Форма № 1а (глава 1-5)

	
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	______________________ 
	
	______________________ 

	
	"_____"________________ 2017 г.
	
	"_____"________________ 2017 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	(локальный сметный расчет)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пр-т Вернадского, д.48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГБОУ Школа № 324 Жар-Птица

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание: чертежи № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	1 042,61
	тыс.руб

	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	201,72
	тыс.руб

	Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2017 года
	
	
	
	
	
	
	
	

	№№ п/п
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм. руб.
	Попра-вочные коэфф.
	Коэфф. зимних удоро-жаний
	Коэфф. пересчета
	ВСЕГО затрат, руб.
	Справочно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЗТР, всего чел.-час

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ст-ть ед. с начислен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: 3 эт. пом.

	1
	1.13-3101-12-1/1
	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
	м
	35
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	59,75
	
	1
	1
	2 091,25
	

	
	
	МР
	
	
	22,76
	
	1
	1
	796,60
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 463,88
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	209,13
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	12,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 560,86
	130,31

	2
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,42
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	2 444,91
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	2 314,65
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 711,44
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	244,49
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	14,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 715,49
	15 989,26

	3
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	373,86
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	26,08
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	261,70
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	37,39
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	2,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	699,03
	1 398,06

	4
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	17,52
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	11,12
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	12,26
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1,75
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,65
	85,30

	5
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,46
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	2 065,25
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	2 471,68
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 445,68
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	206,53
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	12,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 189,14
	13 454,65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: 3 эт. пом.
	18 207,17
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Л/марш 3 эт.

	6
	1.13-3201-22-2/1
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке
	место
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	58,15
	
	1
	1
	58,15
	

	
	
	МР
	
	
	6,07
	
	1
	1
	6,07
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	40,71
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	5,82
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,36
	
	
	1
	
	
	0,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,75
	110,75

	7
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,04
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	232,85
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	220,44
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	163,00
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	23,29
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	1,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	639,58
	15 989,50

	8
	1.13-3201-22-1/1
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на стене
	место
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	56,53
	
	1
	1
	169,59
	

	
	
	МР
	
	
	5,41
	
	1
	1
	16,23
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	118,71
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	16,96
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	1,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	321,49
	107,16

	9
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,3
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	224,32
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	15,65
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	157,02
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	22,43
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	1,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	419,42
	1 398,07

	10
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	0,3
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	10,51
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	6,67
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	7,36
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1,05
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,59
	85,30

	11
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	897,93
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	1 074,64
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	628,55
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	89,79
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	5,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 690,91
	13 454,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Л/марш 3 эт.
	4 207,74
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Группа 11 3 эт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Светильники

	12
	1.20-3102-5-1/1
	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
	10 шт.
	2,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 826,37
	
	1
	1
	5 935,38
	

	12,1
	прайс
	Светодиодный светильник RuSvet RS LPO 40/3600R IP65
Базисная стоимость: 1 866,95 = [2 203 / 1,18]
	шт.
	21
	1 866,95
	
	1
	1
	39 205,95
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	4 154,77
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	593,54
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	17,79
	
	
	1
	
	
	37,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 889,64
	23 756,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Светильники
	49 889,64
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Групповая+коридор

	13
	1.13-3101-12-1/1
	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
	м
	47
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	59,75
	
	1
	1
	2 808,25
	

	
	
	МР
	
	
	22,76
	
	1
	1
	1 069,72
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 965,78
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	280,83
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	16,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 124,58
	130,31

	14
	1.13-3201-22-2/1
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке
	место
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	58,15
	
	1
	1
	116,30
	

	
	
	МР
	
	
	6,07
	
	1
	1
	12,14
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	81,41
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	11,63
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,36
	
	
	1
	
	
	0,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221,48
	110,74

	15
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,567
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	3 300,63
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	3 124,78
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 310,44
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	330,06
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	19,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 065,91
	15 989,26

	16
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,9
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	672,95
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	46,94
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	471,07
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	67,30
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	3,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 258,26
	1 398,07

	17
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	0,9
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	31,53
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	20,01
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	22,07
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	3,15
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,76
	85,29

	18
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,87
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	3 906,01
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	4 674,69
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 734,21
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	390,60
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	22,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 705,51
	13 454,61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Групповая+коридор
	28 452,50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: С/у

	19
	1.15-3202-1-1/2
	Смена смесителя ванно-душевого с металлическими маховиками
	100 шт.
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	39 151,14
	
	1
	1
	391,51
	

	
	
	МР
	
	
	106 109,78
	
	1
	1
	1 061,10
	

	19,1
	21.13-4-10
	Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 15 мм
	шт.
	2
	432,98
	
	1
	1
	865,96
	

	19,2
	21.12-5-61
	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 500 мм
	компл.
	2
	81,15
	
	1
	1
	162,30
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	274,06
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	39,15
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	194
	
	
	1
	
	
	1,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 794,08
	279 408,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: С/у
	2 794,08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Группа 11 3 эт.
	81 136,22
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Библиотека 3 эт.

	20
	1.8-3304-1-1/1
	Разборка пергородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе - снятие обшивки в один слой
	100 м2
	0,03
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 395,82
	
	1
	1
	101,87
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,45
	
	1
	1
	0,16
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,99
	
	1
	1
	0,03
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	71,31
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	10,19
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,03
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	20,94
	
	
	1
	
	
	0,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,56
	6 118,67

	21
	1.8-3304-1-2/1
	Разборка пергородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе - снятие каждого дополнительного слоя
	100 м2
	0,03
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 134,49
	
	1
	1
	64,03
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6,57
	
	1
	1
	0,20
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,20
	
	1
	1
	0,04
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	44,82
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	6,40
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,04
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	13,09
	
	
	1
	
	
	0,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115,49
	3 849,67

	22
	1.8-3304-1-4/1
	Разборка пергородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе - разборка металлического каркаса
	100 м2
	0,03
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 675,50
	
	1
	1
	50,27
	

	
	
	ЭМ
	
	
	23,85
	
	1
	1
	0,72
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	4,35
	
	1
	1
	0,13
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	35,19
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	5,03
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,14
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	8,5
	
	
	1
	
	
	0,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,35
	3 045,00

	23
	1.8-3303-2-1/1
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон в один слой по системе типа "КНАУФ" (С 111), глухих
	100 м2
	0,03
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	22 263,27
	
	1
	1
	667,90
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24,07
	
	1
	1
	0,72
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	4,07
	
	1
	1
	0,12
	

	
	
	МР
	
	
	53 901,25
	
	1
	1
	1 617,04
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	467,53
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	66,79
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,13
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	121,82
	
	
	1
	
	
	3,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 820,11
	94 003,67

	24
	1.13-3205-20-1/1
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,03
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	7 550,12
	
	1
	1
	226,50
	

	
	
	МР
	
	
	621,44
	
	1
	1
	18,64
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	158,55
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	22,65
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	41,4
	
	
	1
	
	
	1,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	426,34
	14 211,33

	25
	1.13-3203-9-5/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,03
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 947,07
	
	1
	1
	148,41
	

	
	
	МР
	
	
	4 811,20
	
	1
	1
	144,34
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	103,89
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	14,84
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,56
	
	
	1
	
	
	0,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	411,48
	13 716,00

	26
	1.16-3102-1-2/1
	Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	56 137,60
	
	1
	1
	561,38
	

	
	
	МР
	
	
	126 049,12
	
	1
	1
	1 260,49
	

	26,1
	9999990001
	Масса мусора
	т
	-0,0134
	0,00
	
	1
	1
	0,00
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	392,97
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	56,14
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	265
	
	
	1
	
	
	2,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 270,98
	227 098,00

	27
	1.13-3101-12-1/1
	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
	м
	40
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	59,75
	
	1
	1
	2 390,00
	

	
	
	МР
	
	
	22,76
	
	1
	1
	910,40
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 673,00
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	239,00
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	14,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 212,40
	130,31

	28
	1.13-3201-22-2/1
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке
	место
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	58,15
	
	1
	1
	58,15
	

	
	
	МР
	
	
	6,07
	
	1
	1
	6,07
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	40,71
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	5,82
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,36
	
	
	1
	
	
	0,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,75
	110,75

	29
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,48
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	2 794,18
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	2 645,31
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 955,93
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	279,42
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	16,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 674,84
	15 989,25

	30
	1.13-3201-22-1/1
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на стене
	место
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	56,53
	
	1
	1
	113,06
	

	
	
	МР
	
	
	5,41
	
	1
	1
	10,82
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	79,14
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	11,31
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	0,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,33
	107,17

	31
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,8
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	598,18
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	41,73
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	418,73
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	59,82
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	3,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 118,46
	1 398,08

	32
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	0,8
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	28,02
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	17,78
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	19,61
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	2,80
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,21
	85,26

	33
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,74
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	3 322,36
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	3 976,18
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 325,65
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	332,24
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	19,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 956,43
	13 454,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Библиотека 3 эт.
	30 674,73
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Коридор 3 эт.

	34
	1.13-3201-22-2/1
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке
	место
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	58,15
	
	1
	1
	58,15
	

	
	
	МР
	
	
	6,07
	
	1
	1
	6,07
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	40,71
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	5,82
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,36
	
	
	1
	
	
	0,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,75
	110,75

	35
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,045
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	261,95
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	248,00
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	183,37
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	26,20
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	1,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	719,52
	15 989,33

	36
	1.13-3201-22-1/1
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на стене
	место
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	56,53
	
	1
	1
	56,53
	

	
	
	МР
	
	
	5,41
	
	1
	1
	5,41
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	39,57
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	5,65
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	0,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107,16
	107,16

	37
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	74,77
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	5,22
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	52,34
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	7,48
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	0,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,81
	1 398,10

	38
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	0,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	3,50
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	2,22
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2,45
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	0,35
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,52
	85,20

	39
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,03
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	134,69
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	161,20
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	94,28
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	13,47
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	0,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	403,64
	13 454,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Коридор 3 эт.
	1 489,40
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Группа 5 2 эт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Светильники

	40
	1.20-3102-5-1/1
	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
	10 шт.
	2,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 826,37
	
	1
	1
	5 935,38
	

	40,1
	прайс
	Светодиодный светильник RuSvet RS LPO 40/3600R IP65
Базисная стоимость: 1 866,95 = [2 203 / 1,18]
	шт.
	21
	1 866,95
	
	1
	1
	39 205,95
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	4 154,77
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	593,54
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	17,79
	
	
	1
	
	
	37,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 889,64
	23 756,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Светильники
	49 889,64
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Групповая

	41
	1.13-3101-12-1/1
	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
	м
	40
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	59,75
	
	1
	1
	2 390,00
	

	
	
	МР
	
	
	22,76
	
	1
	1
	910,40
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 673,00
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	239,00
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	14,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 212,40
	130,31

	42
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	2 852,39
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	2 700,42
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 996,67
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	285,24
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	16,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 834,72
	15 989,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Групповая
	13 047,12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Буфет

	43
	1.10-3704-1-2/1
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,08
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11 655,71
	
	1
	1
	932,46
	

	
	
	ЭМ
	
	
	16,24
	
	1
	1
	1,30
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,22
	
	1
	1
	0,10
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	652,72
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	93,25
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,11
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	69,87
	
	
	1
	
	
	5,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 679,84
	20 998,00

	44
	1.10-3703-1-3/1
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических одноцветных для полов
	100 м2
	0,08
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	21 283,74
	
	1
	1
	1 702,70
	

	
	
	МР
	
	
	32 919,26
	
	1
	1
	2 633,54
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 191,89
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	170,27
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	121,9
	
	
	1
	
	
	9,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 698,40
	71 230,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Буфет
	7 378,24
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: С/у

	45
	1.10-3704-1-2/1
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,03
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11 655,71
	
	1
	1
	349,67
	

	
	
	ЭМ
	
	
	16,24
	
	1
	1
	0,49
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,22
	
	1
	1
	0,04
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	244,77
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	34,97
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,04
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	69,87
	
	
	1
	
	
	2,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	629,94
	20 998,00

	46
	1.10-3703-1-3/1
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических одноцветных для полов
	100 м2
	0,03
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	21 283,74
	
	1
	1
	638,51
	

	
	
	МР
	
	
	32 919,26
	
	1
	1
	987,58
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	446,96
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	63,85
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	121,9
	
	
	1
	
	
	3,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 136,90
	71 230,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: С/у
	2 766,84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Группа 5 2 эт.
	73 081,84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Группа 6 2 эт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Светильники

	47
	1.20-3102-5-1/1
	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
	10 шт.
	2,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 826,37
	
	1
	1
	5 935,38
	

	47,1
	прайс
	Светодиодный светильник RuSvet RS LPO 40/3600R IP65
Базисная стоимость: 1 866,95 = [2 203 / 1,18]
	шт.
	21
	1 866,95
	
	1
	1
	39 205,95
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	4 154,77
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	593,54
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	17,79
	
	
	1
	
	
	37,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 889,64
	23 756,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Светильники
	49 889,64
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Групповая

	48
	1.13-3101-12-1/1
	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
	м
	40,8
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	59,75
	
	1
	1
	2 437,80
	

	
	
	МР
	
	
	22,76
	
	1
	1
	928,61
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 706,46
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	243,78
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	14,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 316,65
	130,31

	49
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	2 852,39
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	2 700,42
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 996,67
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	285,24
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	16,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 834,72
	15 989,22

	50
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,7
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	523,40
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	36,51
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	366,38
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	52,34
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	2,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	978,63
	1 398,04

	51
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	0,7
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	24,52
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	15,56
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	17,16
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	2,45
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,69
	85,27

	52
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,65
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	2 918,29
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	3 492,59
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 042,80
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	291,83
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	17,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 745,51
	13 454,63

	53
	1.10-3804-1-1/1
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,25
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	562,30
	
	1
	1
	140,58
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	98,41
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	14,06
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,77
	
	
	1
	
	
	0,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	253,05
	1 012,20

	54
	1.10-3504-1-1/1
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 698,82
	
	1
	1
	832,42
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	582,69
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	83,24
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	11,39
	
	
	1
	
	
	5,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 498,35
	3 057,86

	55
	1.10-3304-1-1/1
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 103,77
	
	1
	1
	2 010,85
	

	
	
	ЭМ
	
	
	117,31
	
	1
	1
	57,48
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,84
	
	1
	1
	4,33
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 407,60
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	201,09
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	4,68
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	24,6
	
	
	1
	
	
	12,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 681,70
	7 513,67

	56
	1.10-3103-2-1/1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 096,40
	
	1
	1
	2 007,24
	

	
	
	ЭМ
	
	
	20,64
	
	1
	1
	10,11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,05
	
	1
	1
	1,00
	

	
	
	МР
	
	
	6 159,41
	
	1
	1
	3 018,11
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 405,07
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	200,72
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1,08
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,83
	
	
	1
	
	
	13,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 642,33
	13 555,78

	57
	1.10-3103-2-2/1
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	76,07
	
	1
	1
	37,27
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,27
	
	1
	1
	2,58
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,53
	
	1
	1
	0,26
	

	
	
	МР
	
	
	1 514,68
	
	1
	1
	742,19
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	26,09
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	3,73
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,28
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,51
	
	
	1
	
	
	0,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812,14
	1 657,43

	58
	1.10-3103-2-11/1
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 879,17
	
	1
	1
	3 370,79
	

	
	
	ЭМ
	
	
	181,95
	
	1
	1
	89,16
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	68,09
	
	1
	1
	33,36
	

	
	
	МР
	
	
	24 204,49
	
	1
	1
	11 860,20
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 359,55
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	337,08
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	36,03
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	37,97
	
	
	1
	
	
	18,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 052,81
	36 842,47

	59
	1.10-3503-1-5/2
	Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 933,39
	
	1
	1
	5 357,36
	

	
	
	ЭМ
	
	
	355,42
	
	1
	1
	174,16
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	130,67
	
	1
	1
	64,03
	

	
	
	МР
	
	
	71 075,52
	
	1
	1
	34 827,00
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	3 750,15
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	535,74
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	69,15
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	60,04
	
	
	1
	
	
	29,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 713,56
	91 252,16

	60
	1.10-3803-1-6/1
	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами
	100 м
	0,25
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 376,91
	
	1
	1
	594,23
	

	
	
	ЭМ
	
	
	51,85
	
	1
	1
	12,96
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,32
	
	1
	1
	2,08
	

	
	
	МР
	
	
	3 099,37
	
	1
	1
	774,84
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	415,96
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	59,42
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	2,25
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	14,54
	
	
	1
	
	
	3,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 859,66
	7 438,64

	61
	1.10-3405-2-1/1
	Укладка металлической накладной полосы (порожка)
	100 м
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 319,60
	
	1
	1
	66,39
	

	
	
	ЭМ
	
	
	66,88
	
	1
	1
	1,34
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	10,17
	
	1
	1
	0,20
	

	
	
	МР
	
	
	12 154,57
	
	1
	1
	243,09
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	46,47
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	6,64
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,22
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	19,14
	
	
	1
	
	
	0,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	364,15
	18 207,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Групповая
	100 812,95
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: С/у

	62
	1.10-3704-1-2/1
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,06
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11 655,71
	
	1
	1
	699,34
	

	
	
	ЭМ
	
	
	16,24
	
	1
	1
	0,97
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,22
	
	1
	1
	0,07
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	489,54
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	69,93
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,08
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	69,87
	
	
	1
	
	
	4,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 259,86
	20 997,67

	63
	1.10-3703-1-3/1
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических одноцветных для полов
	100 м2
	0,06
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	21 283,74
	
	1
	1
	1 277,02
	

	
	
	МР
	
	
	32 919,26
	
	1
	1
	1 975,16
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	893,91
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	127,70
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	121,9
	
	
	1
	
	
	7,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 273,79
	71 229,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: С/у
	5 533,65
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Раздевалка

	64
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,7
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	523,40
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	36,51
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	366,38
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	52,34
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	2,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	978,63
	1 398,04

	65
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	0,7
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	24,52
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	15,56
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	17,16
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	2,45
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,69
	85,27

	66
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,63
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	2 828,49
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	3 385,12
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 979,94
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	282,85
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	16,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 476,40
	13 454,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Раздевалка
	9 514,72
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Группа 6 2 эт.
	165 750,96
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Группа 7 2 эт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: С/у

	67
	1.10-3704-1-2/1
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,03
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11 655,71
	
	1
	1
	349,67
	

	
	
	ЭМ
	
	
	16,24
	
	1
	1
	0,49
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,22
	
	1
	1
	0,04
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	244,77
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	34,97
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,04
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	69,87
	
	
	1
	
	
	2,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	629,94
	20 998,00

	68
	1.10-3703-1-3/1
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических одноцветных для полов
	100 м2
	0,03
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	21 283,74
	
	1
	1
	638,51
	

	
	
	МР
	
	
	32 919,26
	
	1
	1
	987,58
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	446,96
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	63,85
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	121,9
	
	
	1
	
	
	3,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 136,90
	71 230,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: С/у
	2 766,84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Группа 7 2 эт.
	2 766,84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Группа 8 2 эт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Раздевалка

	69
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,7
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	523,40
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	36,51
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	366,38
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	52,34
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	2,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	978,63
	1 398,04

	70
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	0,7
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	24,52
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	15,56
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	17,16
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	2,45
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,69
	85,27

	71
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,63
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	2 828,49
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	3 385,12
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 979,94
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	282,85
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	16,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 476,40
	13 454,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Раздевалка
	9 514,72
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Игровая+тамбур

	72
	1.10-3804-1-1/1
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,33
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	562,30
	
	1
	1
	185,56
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	129,89
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	18,56
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,77
	
	
	1
	
	
	1,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	334,01
	1 012,15

	73
	1.10-3504-1-1/1
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,56
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 698,82
	
	1
	1
	951,34
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	665,94
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	95,13
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	11,39
	
	
	1
	
	
	6,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 712,41
	3 057,88

	74
	1.10-3304-1-1/1
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,56
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 103,77
	
	1
	1
	2 298,11
	

	
	
	ЭМ
	
	
	117,31
	
	1
	1
	65,69
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,84
	
	1
	1
	4,95
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 608,68
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	229,81
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	5,35
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	24,6
	
	
	1
	
	
	13,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 207,64
	7 513,64

	75
	1.10-3103-2-1/1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,56
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 096,40
	
	1
	1
	2 293,98
	

	
	
	ЭМ
	
	
	20,64
	
	1
	1
	11,56
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,05
	
	1
	1
	1,15
	

	
	
	МР
	
	
	6 159,41
	
	1
	1
	3 449,27
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 605,79
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	229,40
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1,24
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,83
	
	
	1
	
	
	15,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 591,24
	13 555,79

	76
	1.10-3103-2-2/1
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1
	100 м2
	0,56
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	76,07
	
	1
	1
	42,60
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,27
	
	1
	1
	2,95
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,53
	
	1
	1
	0,30
	

	
	
	МР
	
	
	1 514,68
	
	1
	1
	848,22
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	29,82
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	4,26
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,32
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,51
	
	
	1
	
	
	0,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	928,17
	1 657,45

	77
	1.10-3103-2-11/1
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,56
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 879,17
	
	1
	1
	3 852,34
	

	
	
	ЭМ
	
	
	181,95
	
	1
	1
	101,89
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	68,09
	
	1
	1
	38,13
	

	
	
	МР
	
	
	24 204,49
	
	1
	1
	13 554,51
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 696,64
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	385,23
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	41,18
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	37,97
	
	
	1
	
	
	21,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 631,79
	36 842,48

	78
	1.10-3503-1-5/2
	Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков
	100 м2
	0,56
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 933,39
	
	1
	1
	6 122,70
	

	
	
	ЭМ
	
	
	355,42
	
	1
	1
	199,04
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	130,67
	
	1
	1
	73,18
	

	
	
	МР
	
	
	71 075,52
	
	1
	1
	39 802,29
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	4 285,89
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	612,27
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	79,03
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	60,04
	
	
	1
	
	
	33,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 101,22
	91 252,18

	79
	1.10-3803-1-6/1
	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами
	100 м
	0,33
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 376,91
	
	1
	1
	784,38
	

	
	
	ЭМ
	
	
	51,85
	
	1
	1
	17,11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,32
	
	1
	1
	2,75
	

	
	
	МР
	
	
	3 099,37
	
	1
	1
	1 022,79
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	549,07
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	78,44
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	2,97
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	14,54
	
	
	1
	
	
	4,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 454,76
	7 438,67

	80
	1.10-3405-2-1/1
	Укладка металлической накладной полосы (порожка)
	100 м
	0,05
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 319,60
	
	1
	1
	165,98
	

	
	
	ЭМ
	
	
	66,88
	
	1
	1
	3,34
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	10,17
	
	1
	1
	0,51
	

	
	
	МР
	
	
	12 154,57
	
	1
	1
	607,73
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	116,19
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	16,60
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,55
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	19,14
	
	
	1
	
	
	0,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	910,39
	18 207,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Игровая+тамбур
	89 871,63
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Тамбур

	81
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	299,09
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	20,86
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	209,36
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	29,91
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	1,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	559,22
	1 398,05

	82
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	0,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	14,01
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	8,89
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	9,81
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1,40
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,11
	85,28

	83
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,3
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	1 346,90
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	1 611,96
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	942,83
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	134,69
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	7,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 036,38
	13 454,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Тамбур
	4 629,71
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: С/у

	84
	1.10-3704-1-2/1
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11 655,71
	
	1
	1
	233,11
	

	
	
	ЭМ
	
	
	16,24
	
	1
	1
	0,32
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,22
	
	1
	1
	0,02
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	163,18
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	23,31
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,02
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	69,87
	
	
	1
	
	
	1,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	419,94
	20 997,00

	85
	1.10-3703-1-3/1
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических одноцветных для полов
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	21 283,74
	
	1
	1
	425,67
	

	
	
	МР
	
	
	32 919,26
	
	1
	1
	658,39
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	297,97
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	42,57
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	121,9
	
	
	1
	
	
	2,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 424,60
	71 230,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: С/у
	1 844,54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Группа 8 2 эт.
	105 860,60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Спортзал 2 эт.

	86
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	373,86
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	26,08
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	261,70
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	37,39
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	2,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	699,03
	1 398,06

	87
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	17,52
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	11,12
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	12,26
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1,75
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,65
	85,30

	88
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	1 795,87
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	2 149,28
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 257,11
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	179,59
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	10,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 381,85
	13 454,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Спортзал 2 эт.
	6 123,53
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Коридор 2 эт.

	89
	1.13-3101-12-1/1
	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
	м
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	59,75
	
	1
	1
	478,00
	

	
	
	МР
	
	
	22,76
	
	1
	1
	182,08
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	334,60
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	47,80
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	2,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 042,48
	130,31

	90
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	582,12
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	551,11
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	407,48
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	58,21
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	3,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 598,92
	15 989,20

	91
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	747,72
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	52,16
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	523,40
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	74,77
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	4,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 398,05
	1 398,05

	92
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	35,03
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	22,23
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	24,52
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	3,50
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,28
	85,28

	93
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	2 244,84
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	2 686,61
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 571,39
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	224,48
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	13,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 727,32
	13 454,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Коридор 2 эт.
	10 852,05
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: ГКП 2 эт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Светильники

	94
	1.20-3102-5-1/1
	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
	10 шт.
	1,2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 826,37
	
	1
	1
	3 391,64
	

	94,1
	прайс
	Светодиодный светильник RuSvet RS LPO 40/3600R IP65
Базисная стоимость: 1 866,95 = [2 203 / 1,18]
	шт.
	12
	1 866,95
	
	1
	1
	22 403,40
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 374,15
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	339,16
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	17,79
	
	
	1
	
	
	21,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 508,35
	23 756,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Светильники
	28 508,35
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Тамбур

	95
	1.13-3205-27-2/1
	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Б1 "Каменный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 598,94
	
	1
	1
	51,98
	

	
	
	МР
	
	
	7 321,42
	
	1
	1
	146,43
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	36,39
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	5,20
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	13,91
	
	
	1
	
	
	0,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,00
	12 000,00

	96
	1.13-3101-12-1/1
	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
	м
	5,8
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	59,75
	
	1
	1
	346,55
	

	
	
	МР
	
	
	22,76
	
	1
	1
	132,01
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	242,59
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	34,66
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	2,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	755,81
	130,31

	97
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,07
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	407,48
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	385,77
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	285,24
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	40,75
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	2,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 119,24
	15 989,14

	98
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	299,09
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	20,86
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	209,36
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	29,91
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	1,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	559,22
	1 398,05

	99
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	0,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	14,01
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	8,89
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	9,81
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1,40
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,11
	85,28

	100
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,33
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	1 481,59
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	1 773,16
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 037,11
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	148,16
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	8,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 440,02
	13 454,61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Тамбур
	7 148,40
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: ГКП 2 эт.
	35 656,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Группа 2 1 эт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: С/у

	101
	1.13-3201-22-2/1
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке
	место
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	58,15
	
	1
	1
	58,15
	

	
	
	МР
	
	
	6,07
	
	1
	1
	6,07
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	40,71
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	5,82
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,36
	
	
	1
	
	
	0,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,75
	110,75

	102
	1.13-3101-12-1/1
	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
	м
	2,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	59,75
	
	1
	1
	149,38
	

	
	
	МР
	
	
	22,76
	
	1
	1
	56,90
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	104,57
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	14,94
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	0,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	325,79
	130,32

	103
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,03
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	174,64
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	165,33
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	122,25
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	17,46
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	1,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,68
	15 989,33

	104
	1.13-3201-22-1/1
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на стене
	место
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	56,53
	
	1
	1
	113,06
	

	
	
	МР
	
	
	5,41
	
	1
	1
	10,82
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	79,14
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	11,31
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	0,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,33
	107,17

	105
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,08
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	359,17
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	429,86
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	251,42
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	35,92
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	2,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 076,37
	13 454,63

	106
	1.10-3704-1-2/1
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,05
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11 655,71
	
	1
	1
	582,79
	

	
	
	ЭМ
	
	
	16,24
	
	1
	1
	0,81
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,22
	
	1
	1
	0,06
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	407,95
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	58,28
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,06
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	69,87
	
	
	1
	
	
	3,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 049,89
	20 997,80

	107
	1.10-3703-1-3/1
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических одноцветных для полов
	100 м2
	0,05
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	21 283,74
	
	1
	1
	1 064,19
	

	
	
	МР
	
	
	32 919,26
	
	1
	1
	1 645,96
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	744,93
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	106,42
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	121,9
	
	
	1
	
	
	6,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 561,50
	71 230,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: С/у
	6 818,31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Групповая

	108
	1.10-3804-1-1/1
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,25
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	562,30
	
	1
	1
	140,58
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	98,41
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	14,06
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,77
	
	
	1
	
	
	0,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	253,05
	1 012,20

	109
	1.10-3504-1-1/1
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 698,82
	
	1
	1
	832,42
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	582,69
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	83,24
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	11,39
	
	
	1
	
	
	5,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 498,35
	3 057,86

	110
	1.10-3304-1-1/1
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 103,77
	
	1
	1
	2 010,85
	

	
	
	ЭМ
	
	
	117,31
	
	1
	1
	57,48
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,84
	
	1
	1
	4,33
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 407,60
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	201,09
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	4,68
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	24,6
	
	
	1
	
	
	12,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 681,70
	7 513,67

	111
	1.10-3103-2-1/1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 096,40
	
	1
	1
	2 007,24
	

	
	
	ЭМ
	
	
	20,64
	
	1
	1
	10,11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,05
	
	1
	1
	1,00
	

	
	
	МР
	
	
	6 159,41
	
	1
	1
	3 018,11
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 405,07
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	200,72
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1,08
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,83
	
	
	1
	
	
	13,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 642,33
	13 555,78

	112
	1.10-3103-2-2/1
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	76,07
	
	1
	1
	37,27
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,27
	
	1
	1
	2,58
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,53
	
	1
	1
	0,26
	

	
	
	МР
	
	
	1 514,68
	
	1
	1
	742,19
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	26,09
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	3,73
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,28
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,51
	
	
	1
	
	
	0,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812,14
	1 657,43

	113
	1.10-3103-2-11/1
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 879,17
	
	1
	1
	3 370,79
	

	
	
	ЭМ
	
	
	181,95
	
	1
	1
	89,16
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	68,09
	
	1
	1
	33,36
	

	
	
	МР
	
	
	24 204,49
	
	1
	1
	11 860,20
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 359,55
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	337,08
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	36,03
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	37,97
	
	
	1
	
	
	18,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 052,81
	36 842,47

	114
	1.10-3503-1-5/2
	Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 933,39
	
	1
	1
	5 357,36
	

	
	
	ЭМ
	
	
	355,42
	
	1
	1
	174,16
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	130,67
	
	1
	1
	64,03
	

	
	
	МР
	
	
	71 075,52
	
	1
	1
	34 827,00
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	3 750,15
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	535,74
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	69,15
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	60,04
	
	
	1
	
	
	29,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 713,56
	91 252,16

	115
	1.10-3803-1-6/1
	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами
	100 м
	0,25
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 376,91
	
	1
	1
	594,23
	

	
	
	ЭМ
	
	
	51,85
	
	1
	1
	12,96
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,32
	
	1
	1
	2,08
	

	
	
	МР
	
	
	3 099,37
	
	1
	1
	774,84
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	415,96
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	59,42
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	2,25
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	14,54
	
	
	1
	
	
	3,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 859,66
	7 438,64

	116
	1.10-3405-2-1/1
	Укладка металлической накладной полосы (порожка)
	100 м
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 319,60
	
	1
	1
	66,39
	

	
	
	ЭМ
	
	
	66,88
	
	1
	1
	1,34
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	10,17
	
	1
	1
	0,20
	

	
	
	МР
	
	
	12 154,57
	
	1
	1
	243,09
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	46,47
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	6,64
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,22
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	19,14
	
	
	1
	
	
	0,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	364,15
	18 207,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Групповая
	77 877,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Спальня

	117
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,7
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	523,40
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	36,51
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	366,38
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	52,34
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	2,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	978,63
	1 398,04

	118
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	0,7
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	24,52
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	15,56
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	17,16
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	2,45
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,69
	85,27

	119
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,65
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	2 918,29
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	3 492,59
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 042,80
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	291,83
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	17,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 745,51
	13 454,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Спальня
	9 783,83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Группа 2 1 эт.
	94 479,89
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Группа 1 1 эт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Светильники

	120
	1.20-3102-5-1/1
	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
	10 шт.
	2,2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 826,37
	
	1
	1
	6 218,01
	

	120,1
	прайс
	Светодиодный светильник RuSvet RS LPO 40/3600R IP65
Базисная стоимость: 1 866,95 = [2 203 / 1,18]
	шт.
	22
	1 866,95
	
	1
	1
	41 072,90
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	4 352,61
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	621,80
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	17,79
	
	
	1
	
	
	39,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 265,32
	23 756,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Светильники
	52 265,32
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Игровая

	121
	1.13-3101-12-1/1
	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
	м
	33
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	59,75
	
	1
	1
	1 971,75
	

	
	
	МР
	
	
	22,76
	
	1
	1
	751,08
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 380,23
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	197,18
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	11,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 300,24
	130,31

	122
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	2 852,39
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	2 700,42
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 996,67
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	285,24
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	16,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 834,72
	15 989,22

	123
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,7
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	523,40
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	36,51
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	366,38
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	52,34
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	2,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	978,63
	1 398,04

	124
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	0,7
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	24,52
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	15,56
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	17,16
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	2,45
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,69
	85,27

	125
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,65
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	2 918,29
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	3 492,59
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 042,80
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	291,83
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	17,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 745,51
	13 454,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Игровая
	21 918,79
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: С/у

	126
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,08
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	359,17
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	429,86
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	251,42
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	35,92
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	2,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 076,37
	13 454,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: С/у
	1 076,37
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Тамбур

	127
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	299,09
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	20,86
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	209,36
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	29,91
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	1,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	559,22
	1 398,05

	128
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	0,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	14,01
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	8,89
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	9,81
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1,40
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,11
	85,28

	129
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,33
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	1 481,59
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	1 773,16
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 037,11
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	148,16
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	8,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 440,02
	13 454,61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Тамбур
	5 033,35
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Группа 1 1 эт.
	80 293,83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Группа 3 1 эт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Светильники

	130
	1.20-3102-5-1/1
	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
	10 шт.
	2,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 826,37
	
	1
	1
	5 935,38
	

	130,1
	прайс
	Светодиодный светильник RuSvet RS LPO 40/3600R IP65
Базисная стоимость: 1 866,95 = [2 203 / 1,18]
	шт.
	21
	1 866,95
	
	1
	1
	39 205,95
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	4 154,77
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	593,54
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	17,79
	
	
	1
	
	
	37,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 889,64
	23 756,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Светильники
	49 889,64
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Групповая

	131
	1.13-3101-12-1/1
	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
	м
	33
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	59,75
	
	1
	1
	1 971,75
	

	
	
	МР
	
	
	22,76
	
	1
	1
	751,08
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 380,23
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	197,18
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	11,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 300,24
	130,31

	132
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	2 852,39
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	2 700,42
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 996,67
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	285,24
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	16,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 834,72
	15 989,22

	133
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	0,7
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	523,40
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	36,51
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	366,38
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	52,34
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	2,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	978,63
	1 398,04

	134
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	0,7
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	24,52
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	15,56
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	17,16
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	2,45
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,69
	85,27

	135
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,65
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	2 918,29
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	3 492,59
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 042,80
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	291,83
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	17,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 745,51
	13 454,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Групповая
	21 918,79
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: С/у

	136
	1.13-3404-1-5/1
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,06
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11 475,63
	)*0,6
	1
	1
	413,12
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	289,18
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	41,31
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	74,3
	
	)*0,6
	1
	
	
	2,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	743,61
	12 393,50

	137
	1.13-3503-2-1/1
	Облицовка стен керамическими плитками 1 сорта на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,06
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	42 016,69
	
	1
	1
	2 521,00
	

	
	
	МР
	
	
	35 469,13
	
	1
	1
	2 128,15
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 764,70
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	252,10
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	230,48
	
	
	1
	
	
	13,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 665,95
	111 099,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: С/у
	7 409,56
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Буфет

	138
	1.13-3404-1-5/1
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11 475,63
	)*0,6
	1
	1
	137,71
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	96,40
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	13,77
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	74,3
	
	)*0,6
	1
	
	
	0,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	247,88
	12 394,00

	139
	1.13-3503-2-1/1
	Облицовка стен керамическими плитками 1 сорта на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	42 016,69
	
	1
	1
	840,33
	

	
	
	МР
	
	
	35 469,13
	
	1
	1
	709,38
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	588,23
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	84,03
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	230,48
	
	
	1
	
	
	4,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 221,97
	111 098,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Буфет
	2 469,85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Группа 3 1 эт.
	81 687,84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Группа 4 1 эт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подраздел: Игровая

	140
	1.10-3804-1-1/1
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,25
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	562,30
	
	1
	1
	140,58
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	98,41
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	14,06
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,77
	
	
	1
	
	
	0,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	253,05
	1 012,20

	141
	1.10-3504-1-1/1
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 698,82
	
	1
	1
	832,42
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	582,69
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	83,24
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	11,39
	
	
	1
	
	
	5,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 498,35
	3 057,86

	142
	1.10-3304-1-1/1
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 103,77
	
	1
	1
	2 010,85
	

	
	
	ЭМ
	
	
	117,31
	
	1
	1
	57,48
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,84
	
	1
	1
	4,33
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 407,60
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	201,09
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	4,68
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	24,6
	
	
	1
	
	
	12,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 681,70
	7 513,67

	143
	1.10-3103-2-1/1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 096,40
	
	1
	1
	2 007,24
	

	
	
	ЭМ
	
	
	20,64
	
	1
	1
	10,11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,05
	
	1
	1
	1,00
	

	
	
	МР
	
	
	6 159,41
	
	1
	1
	3 018,11
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 405,07
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	200,72
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1,08
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,83
	
	
	1
	
	
	13,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 642,33
	13 555,78

	144
	1.10-3103-2-2/1
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	76,07
	
	1
	1
	37,27
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,27
	
	1
	1
	2,58
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,53
	
	1
	1
	0,26
	

	
	
	МР
	
	
	1 514,68
	
	1
	1
	742,19
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	26,09
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	3,73
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,28
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,51
	
	
	1
	
	
	0,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812,14
	1 657,43

	145
	1.10-3103-2-11/1
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 879,17
	
	1
	1
	3 370,79
	

	
	
	ЭМ
	
	
	181,95
	
	1
	1
	89,16
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	68,09
	
	1
	1
	33,36
	

	
	
	МР
	
	
	24 204,49
	
	1
	1
	11 860,20
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 359,55
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	337,08
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	36,03
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	37,97
	
	
	1
	
	
	18,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 052,81
	36 842,47

	146
	1.10-3503-1-5/2
	Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков
	100 м2
	0,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 933,39
	
	1
	1
	5 357,36
	

	
	
	ЭМ
	
	
	355,42
	
	1
	1
	174,16
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	130,67
	
	1
	1
	64,03
	

	
	
	МР
	
	
	71 075,52
	
	1
	1
	34 827,00
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	3 750,15
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	535,74
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	69,15
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	60,04
	
	
	1
	
	
	29,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 713,56
	91 252,16

	147
	1.10-3803-1-6/1
	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами
	100 м
	0,25
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 376,91
	
	1
	1
	594,23
	

	
	
	ЭМ
	
	
	51,85
	
	1
	1
	12,96
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,32
	
	1
	1
	2,08
	

	
	
	МР
	
	
	3 099,37
	
	1
	1
	774,84
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	415,96
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	59,42
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	2,25
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	14,54
	
	
	1
	
	
	3,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 859,66
	7 438,64

	148
	1.10-3405-2-1/1
	Укладка металлической накладной полосы (порожка)
	100 м
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 319,60
	
	1
	1
	66,39
	

	
	
	ЭМ
	
	
	66,88
	
	1
	1
	1,34
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	10,17
	
	1
	1
	0,20
	

	
	
	МР
	
	
	12 154,57
	
	1
	1
	243,09
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	46,47
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	6,64
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,22
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	19,14
	
	
	1
	
	
	0,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	364,15
	18 207,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подразделу: Игровая
	77 877,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Группа 4 1 эт.
	77 877,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Мусор

	149
	1.49-9101-7-1/1
	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы
	т
	16,3222
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ
	
	
	69,60
	
	1
	1
	1 136,03
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	27,99
	
	1
	1
	456,86
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	493,41
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 629,44
	99,83

	150
	1.49-9201-1-2/1
	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке
	т
	16,3222
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ
	
	
	63,51
	
	1
	1
	1 036,62
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	47,67
	
	1
	1
	778,08
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 036,62
	63,51

	151
	1.49-9201-1-3/1
	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (ЮЗАО)
	т
	16,3222
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ
	
	
	29,94
	)*22
	1
	1
	10 751,11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	22,49
	)*22
	1
	1
	8 075,90
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 751,11
	658,68

	Итого по разделу: Мусор
	13 417,17
	

	Итого по локальной смете: Пр-т Вернадского, д.48
	883 564,31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете
	883 564,31
	

	
	
	НДС 18%
	159 041,58
	

	
	
	Итого с НДС
	1 042 605,89
	

	
	
	Расчет возвратных сумм: Приказ МКЭ-0Д/17-34 от 01.08.2017                                                                           Лом 17А 0,0134х9520=127,57 руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	




	
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	______________________ 
	
	______________________ 

	
	"_____"________________ 2017 г.
	
	"_____"________________ 2017 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	(локальный сметный расчет)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ул. Лобачевского, д.54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГБОУ Школа № 324 Жар-Птица 

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание: чертежи № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	3 491,45
	тыс.руб

	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	496,51
	тыс.руб

	Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2017 года
	
	
	
	
	
	
	
	

	№№ п/п
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм. руб.
	Попра-вочные коэфф.
	Коэфф. зимних удоро-жаний
	Коэфф. пересчета
	ВСЕГО затрат, руб.
	Справочно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЗТР, всего чел.-час

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ст-ть ед. с начислен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: 1 эт.

	1
	1.11-3104-4-1/1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	30 276,83
	
	1
	1
	302,77
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	211,94
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	30,28
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	196,03
	
	
	1
	
	
	1,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	544,99
	54 499,00

	2
	1.11-3103-11-6/1
	Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0299
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	17 778,22
	
	1
	1
	531,57
	

	
	
	ЭМ
	
	
	46,40
	
	1
	1
	1,39
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	17,67
	
	1
	1
	0,53
	

	
	
	МР
	
	
	14 063,43
	
	1
	1
	420,50
	

	2,1
	21.8-1-5
	Замок врезной ЗВ4-14
	компл.
	1
	280,35
	
	1
	1
	280,35
	

	2,2
	21.9-7-37
	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка ДГ21-13, площадь 2,63 м2 (ДГ23-13)
	м2
	2,99
	5 026,02
	
	1
	1
	15 027,80
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	372,10
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	53,16
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,57
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	94,93
	
	
	1
	
	
	2,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 687,44
	558 108,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: 1 эт.
	17 232,43
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Тамбур спортзала

	3
	1.13-3204-1-1/1
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	10,2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	89,49
	
	1
	1
	912,80
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	638,96
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	91,28
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,6
	
	
	1
	
	
	6,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 643,04
	161,08

	4
	1.13-3203-9-4/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,102
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 276,55
	
	1
	1
	1 048,21
	

	
	
	МР
	
	
	5 381,30
	
	1
	1
	548,89
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	733,75
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	104,82
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	56,35
	
	
	1
	
	
	5,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 435,67
	23 879,12

	5
	1.13-3204-1-1/1
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) (масло)
	м2
	45
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	89,49
	
	1
	1
	4 027,05
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 818,94
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	402,71
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,6
	
	
	1
	
	
	27,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 248,70
	161,08

	6
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,45
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	3 680,68
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	2 419,15
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 576,48
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	368,07
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	20,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 044,38
	20 098,62

	7
	1.20-3102-5-1/1
	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
	10 шт.
	0,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 826,37
	
	1
	1
	282,64
	

	7,1
	прайс
	Светодиодный светильник RuSvet RS LPO 40/3600R IP65
Базисная стоимость: 1 866,95 = [2 203 / 1,18]
	шт.
	1
	1 866,95
	
	1
	1
	1 866,95
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	197,85
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	28,26
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	17,79
	
	
	1
	
	
	1,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 375,70
	23 757,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Тамбур спортзала
	22 747,49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Замена стояков и радиаторов трубных разводок

	8
	1.17-3204-1-4/1
	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 50 мм
	100 м
	1,65
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 056,73
	
	1
	1
	13 293,60
	

	
	
	ЭМ
	
	
	25,05
	
	1
	1
	41,33
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	10,20
	
	1
	1
	16,83
	

	
	
	МР
	
	
	302,99
	
	1
	1
	499,93
	

	8,1
	9999990001
	Масса мусора
	т
	-0,7491
	0,00
	
	1
	1
	0,00
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	9 305,52
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1 329,36
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	18,18
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	49,34
	
	
	1
	
	
	81,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 487,92
	14 841,16

	9
	1.17-3203-1-2/1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (без стоимости арматуры и креплений)
	100 м
	1,35
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 893,83
	
	1
	1
	9 306,67
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6,61
	
	1
	1
	8,92
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,69
	
	1
	1
	3,63
	

	
	
	МР
	
	
	19 476,40
	
	1
	1
	26 293,14
	

	9,1
	21.13-4-11
	Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 20 мм
	шт.
	180
	643,30
	
	1
	1
	115 794,00
	

	9,3
	21.13-4-1
	Кран общего назначения для спуска воздуха, марка СТД 7073в
	шт.
	90
	34,30
	
	1
	1
	3 087,00
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	6 514,67
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	930,67
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	3,92
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,16
	
	
	1
	
	
	46,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161 938,99
	119 954,81

	10
	1.17-3203-1-4/1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (без стоимости арматуры и креплений)
	100 м
	0,3
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 893,83
	
	1
	1
	2 068,15
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6,61
	
	1
	1
	1,98
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,69
	
	1
	1
	0,81
	

	
	
	МР
	
	
	30 316,33
	
	1
	1
	9 094,90
	

	10,1
	21.13-4-13
	Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 32 мм
	шт.
	36
	1 491,91
	
	1
	1
	53 708,76
	

	10,2
	21.13-4-21
	Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом и заглушкой, Т макс.=120°С, Р=2,5 МПа, диаметр 32 мм
	шт.
	4
	1 829,00
	
	1
	1
	7 316,00
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 447,71
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	206,82
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,87
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,16
	
	
	1
	
	
	10,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 845,19
	246 150,63

	11
	1.17-3304-1-1/1
	Демонтаж радиатора массой до 80 кг
	100 шт.
	0,9
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	19 052,01
	
	1
	1
	17 146,81
	

	11,1
	9999990001
	Масса мусора
	т
	-7,2
	0,00
	
	1
	1
	0,00
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	12 002,77
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1 714,68
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	120,59
	
	
	1
	
	
	108,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 864,26
	34 293,62

	12
	1.17-3303-1-2/1
	Установка радиаторов стальных
	100 квт
	2,106
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	12 393,86
	
	1
	1
	26 101,47
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1,57
	
	1
	1
	3,31
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,18
	
	1
	1
	0,38
	

	
	
	МР
	
	
	286 029,72
	
	1
	1
	602 378,59
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	18 271,03
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	2 610,15
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,41
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	67,96
	
	
	1
	
	
	143,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	649 364,96
	308 340,44

	13
	1.13-3203-17-4/1
	Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза
	100 м2
	0,23
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	13 548,27
	
	1
	1
	3 116,10
	

	
	
	МР
	
	
	1 794,49
	
	1
	1
	412,73
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 181,27
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	311,61
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	74,29
	
	
	1
	
	
	17,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 021,71
	26 181,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Замена стояков и радиаторов трубных разводок
	946 523,03
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: 2 эт.

	14
	1.11-3104-9-3/1
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных
	100 м2
	0,1296
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	14 239,45
	
	1
	1
	1 845,43
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 291,80
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	184,54
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	91,15
	
	
	1
	
	
	11,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 321,77
	25 630,94

	15
	1.8-3203-4-2/1
	Устройство перегородок из ПВХ профилей с дверным блоком
	100 м2
	0,1296
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	27 438,42
	
	1
	1
	3 556,02
	

	
	
	ЭМ
	
	
	162,57
	
	1
	1
	21,07
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	16,72
	
	1
	1
	2,17
	

	
	
	МР
	
	
	411 737,97
	
	1
	1
	53 361,24
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 489,21
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	355,60
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	2,34
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	155,77
	
	
	1
	
	
	20,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 785,48
	461 307,72

	16
	1.13-3103-6-1/1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	41 542,59
	
	1
	1
	830,85
	

	
	
	МР
	
	
	17 497,57
	
	1
	1
	349,95
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	581,60
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	83,09
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	205,85
	
	
	1
	
	
	4,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 845,49
	92 274,50

	17
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	163,59
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	107,52
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	114,51
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	16,36
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	0,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	401,98
	20 099,00

	18
	1.11-3403-3-1/1
	Установка дверного доводчика к дверям массой до 50 кг
	прибор
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	72,41
	
	1
	1
	144,82
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1,13
	
	1
	1
	2,26
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,21
	
	1
	1
	0,42
	

	
	
	МР
	
	
	755,66
	
	1
	1
	1 511,32
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	101,37
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	14,48
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,45
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,31
	
	
	1
	
	
	0,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 774,70
	887,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: 2 эт.
	67 129,42
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: 3 эт.

	19
	1.8-3304-1-1/1
	Разборка пергородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе - снятие обшивки в один слой
	100 м2
	0,2592
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 395,82
	
	1
	1
	880,20
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,45
	
	1
	1
	1,41
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,99
	
	1
	1
	0,26
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	616,14
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	88,02
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,28
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	20,94
	
	
	1
	
	
	5,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 586,05
	6 119,02

	20
	1.8-3304-1-2/1
	Разборка пергородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе - снятие каждого дополнительного слоя
	100 м2
	0,2592
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 134,49
	
	1
	1
	553,26
	

	
	
	ЭМ
	
	
	6,57
	
	1
	1
	1,70
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,20
	
	1
	1
	0,31
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	387,28
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	55,33
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,33
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	13,09
	
	
	1
	
	
	3,39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	997,90
	3 849,92

	21
	1.8-3304-1-3/1
	Разборка пергородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе - разборка заполнителя (утеплителя)
	100 м2
	0,1296
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 956,85
	
	1
	1
	253,61
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	177,53
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	25,36
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	13,12
	
	
	1
	
	
	1,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	456,50
	3 522,38

	22
	1.8-3304-1-4/1
	Разборка пергородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе - разборка металлического каркаса
	100 м2
	0,1296
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 675,50
	
	1
	1
	217,14
	

	
	
	ЭМ
	
	
	23,85
	
	1
	1
	3,09
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	4,35
	
	1
	1
	0,56
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	152,00
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	21,71
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,60
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	8,5
	
	
	1
	
	
	1,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	394,54
	3 044,29

	23
	1.8-3203-4-2/1
	Устройство перегородок из ПВХ профилей с дверным блоком
	100 м2
	0,1296
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	27 438,42
	
	1
	1
	3 556,02
	

	
	
	ЭМ
	
	
	162,57
	
	1
	1
	21,07
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	16,72
	
	1
	1
	2,17
	

	
	
	МР
	
	
	411 737,97
	
	1
	1
	53 361,24
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 489,21
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	355,60
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	2,34
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	155,77
	
	
	1
	
	
	20,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 785,48
	461 307,72

	24
	1.13-3103-6-1/1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	41 542,59
	
	1
	1
	830,85
	

	
	
	МР
	
	
	17 497,57
	
	1
	1
	349,95
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	581,60
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	83,09
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	205,85
	
	
	1
	
	
	4,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 845,49
	92 274,50

	25
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	163,59
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	107,52
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	114,51
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	16,36
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	0,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	401,98
	20 099,00

	26
	1.11-3403-3-1/1
	Установка дверного доводчика к дверям массой до 50 кг
	прибор
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	72,41
	
	1
	1
	144,82
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1,13
	
	1
	1
	2,26
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,21
	
	1
	1
	0,42
	

	
	
	МР
	
	
	755,66
	
	1
	1
	1 511,32
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	101,37
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	14,48
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,45
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,31
	
	
	1
	
	
	0,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 774,70
	887,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: 3 эт.
	67 242,64
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: каб. 36

	27
	1.11-3104-9-3/1
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных
	100 м2
	0,02645
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	14 239,45
	
	1
	1
	376,63
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	263,64
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	37,66
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	91,15
	
	
	1
	
	
	2,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	677,93
	25 630,62

	28
	1.11-3103-11-6/1
	Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,02645
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	17 778,22
	
	1
	1
	470,23
	

	
	
	ЭМ
	
	
	46,40
	
	1
	1
	1,23
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	17,67
	
	1
	1
	0,47
	

	
	
	МР
	
	
	14 063,43
	
	1
	1
	371,98
	

	28,1
	21.8-1-5
	Замок врезной ЗВ4-14
	компл.
	1
	280,35
	
	1
	1
	280,35
	

	28,2
	21.9-7-37
	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка ДГ21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	2,645
	5 026,02
	
	1
	1
	13 293,82
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	329,16
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	47,02
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,51
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	94,93
	
	
	1
	
	
	2,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 794,30
	559 330,81

	29
	1.11-3103-7-1/6
	Установка наличников хвойных пород окрашенных сечением 44х13 мм
	100 м
	0,06
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 241,78
	
	1
	1
	74,51
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,48
	
	1
	1
	0,03
	

	
	
	МР
	
	
	3 481,86
	
	1
	1
	208,91
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	52,16
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	7,45
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	8,04
	
	
	1
	
	
	0,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	343,06
	5 717,67

	30
	1.13-3103-6-1/1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	41 542,59
	
	1
	1
	830,85
	

	
	
	МР
	
	
	17 497,57
	
	1
	1
	349,95
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	581,60
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	83,09
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	205,85
	
	
	1
	
	
	4,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 845,49
	92 274,50

	31
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	163,59
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	107,52
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	114,51
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	16,36
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	0,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	401,98
	20 099,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: каб. 36
	18 062,76
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Холл 3 эт.

	32
	1.13-3201-22-2/1
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке
	место
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	58,15
	
	1
	1
	290,75
	

	
	
	МР
	
	
	6,07
	
	1
	1
	30,35
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	203,53
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	29,08
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,36
	
	
	1
	
	
	1,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	553,71
	110,74

	33
	1.13-3204-1-1/1
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	139,9
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	89,49
	
	1
	1
	12 519,65
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	8 763,76
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1 251,97
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,6
	
	
	1
	
	
	83,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 535,38
	161,08

	34
	1.13-3203-9-4/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	1,449
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 276,55
	
	1
	1
	14 890,72
	

	
	
	МР
	
	
	5 381,30
	
	1
	1
	7 797,50
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	10 423,50
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1 489,07
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	56,35
	
	
	1
	
	
	81,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 600,79
	23 879,08

	35
	1.20-3102-5-1/1
	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
	10 шт.
	2,6
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 826,37
	
	1
	1
	7 348,56
	

	35,1
	прайс
	Светодиодный светильник RuSvet RS LPO 40/3600R IP65
Базисная стоимость: 1 866,95 = [2 203 / 1,18]
	шт.
	26
	1 866,95
	
	1
	1
	48 540,70
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	5 143,99
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	734,86
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	17,79
	
	
	1
	
	
	46,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 768,11
	23 756,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Холл 3 эт.
	119 457,99
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: 4 эт. коридор

	36
	1.11-3104-9-3/1
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных
	100 м2
	0,1296
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	14 239,45
	
	1
	1
	1 845,43
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 291,80
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	184,54
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	91,15
	
	
	1
	
	
	11,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 321,77
	25 630,94

	37
	1.8-3203-4-2/1
	Устройство перегородок из ПВХ профилей с дверным блоком
	100 м2
	0,1296
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	27 438,42
	
	1
	1
	3 556,02
	

	
	
	ЭМ
	
	
	162,57
	
	1
	1
	21,07
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	16,72
	
	1
	1
	2,17
	

	
	
	МР
	
	
	411 737,97
	
	1
	1
	53 361,24
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 489,21
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	355,60
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	2,34
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	155,77
	
	
	1
	
	
	20,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 785,48
	461 307,72

	38
	1.13-3103-6-1/1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	41 542,59
	
	1
	1
	830,85
	

	
	
	МР
	
	
	17 497,57
	
	1
	1
	349,95
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	581,60
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	83,09
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	205,85
	
	
	1
	
	
	4,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 845,49
	92 274,50

	39
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	163,59
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	107,52
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	114,51
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	16,36
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	0,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	401,98
	20 099,00

	40
	1.11-3403-3-1/1
	Установка дверного доводчика к дверям массой до 50 кг
	прибор
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	72,41
	
	1
	1
	144,82
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1,13
	
	1
	1
	2,26
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,21
	
	1
	1
	0,42
	

	
	
	МР
	
	
	755,66
	
	1
	1
	1 511,32
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	101,37
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	14,48
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,45
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,31
	
	
	1
	
	
	0,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 774,70
	887,35

	41
	1.10-3804-1-1/1
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,6
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	562,30
	
	1
	1
	337,38
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	236,17
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	33,74
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,77
	
	
	1
	
	
	2,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	607,29
	1 012,15

	42
	1.10-3403-3-4/1
	Разборка Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	1,283
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 212,78
	)*0,2
	1
	1
	1 337,60
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3,69
	)*0,2
	1
	1
	0,95
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,87
	)*0,2
	1
	1
	0,22
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	936,32
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	133,76
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,24
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	25,93
	
	)*0,2
	1
	
	
	6,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 408,87
	1 877,53

	43
	1.10-3404-2-7/1
	Разборка покрытий из древесноволокнистых плит
	100 м2
	1,283
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 654,07
	
	1
	1
	2 122,17
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 485,52
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	212,22
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	11,09
	
	
	1
	
	
	14,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 819,91
	2 977,33

	44
	1.10-3103-2-11/1
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	1,283
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 879,17
	
	1
	1
	8 825,98
	

	
	
	ЭМ
	
	
	181,95
	
	1
	1
	233,44
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	68,09
	
	1
	1
	87,36
	

	
	
	МР
	
	
	24 204,49
	
	1
	1
	31 054,36
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	6 178,19
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	882,60
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	94,35
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	37,97
	
	
	1
	
	
	48,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 268,92
	36 842,49

	45
	1.10-3103-2-12/1
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-11
	100 м2
	1,283
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	790,86
	)*5
	1
	1
	5 073,37
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,27
	)*5
	1
	1
	33,81
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,53
	)*5
	1
	1
	3,40
	

	
	
	МР
	
	
	3 399,83
	)*5
	1
	1
	21 809,91
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	3 551,36
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	507,34
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	3,67
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,95
	
	)*5
	1
	
	
	25,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 979,46
	24 146,11

	46
	1.10-3503-1-5/2
	Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков
	100 м2
	1,283
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 933,39
	
	1
	1
	14 027,54
	

	
	
	ЭМ
	
	
	355,42
	
	1
	1
	456,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	130,67
	
	1
	1
	167,65
	

	
	
	МР
	
	
	71 075,52
	
	1
	1
	91 189,89
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	9 819,28
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1 402,75
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	181,06
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	60,04
	
	
	1
	
	
	77,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117 076,52
	91 252,16

	47
	1.10-3803-1-6/1
	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами
	100 м
	0,6
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 376,91
	
	1
	1
	1 426,15
	

	
	
	ЭМ
	
	
	51,85
	
	1
	1
	31,11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,32
	
	1
	1
	4,99
	

	
	
	МР
	
	
	3 099,37
	
	1
	1
	1 859,62
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	998,31
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	142,62
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	5,39
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	14,54
	
	
	1
	
	
	8,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 463,20
	7 438,67

	48
	1.10-3405-2-1/1
	Укладка металлической накладной полосы (порожка)
	100 м
	0,14
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 319,60
	
	1
	1
	464,74
	

	
	
	ЭМ
	
	
	66,88
	
	1
	1
	9,36
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	10,17
	
	1
	1
	1,42
	

	
	
	МР
	
	
	12 154,57
	
	1
	1
	1 701,64
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	325,32
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	46,47
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1,53
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	19,14
	
	
	1
	
	
	2,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 549,06
	18 207,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: 4 эт. коридор
	276 302,65
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Каб. 49

	49
	1.11-3104-9-3/1
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных
	100 м2
	0,0276
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	14 239,45
	
	1
	1
	393,01
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	275,11
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	39,30
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	91,15
	
	
	1
	
	
	2,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	707,42
	25 631,16

	50
	1.11-3103-11-6/1
	Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0276
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	17 778,22
	
	1
	1
	490,68
	

	
	
	ЭМ
	
	
	46,40
	
	1
	1
	1,28
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	17,67
	
	1
	1
	0,49
	

	
	
	МР
	
	
	14 063,43
	
	1
	1
	388,15
	

	50,1
	21.8-1-5
	Замок врезной ЗВ4-14
	компл.
	1
	280,35
	
	1
	1
	280,35
	

	50,2
	21.9-7-37
	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка ДГ21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	2,76
	5 026,02
	
	1
	1
	13 871,82
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	343,48
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	49,07
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,53
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	94,93
	
	
	1
	
	
	2,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 425,36
	558 889,86

	51
	1.11-3103-7-1/6
	Установка наличников хвойных пород окрашенных сечением 44х13 мм
	100 м
	0,06
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 241,78
	
	1
	1
	74,51
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,48
	
	1
	1
	0,03
	

	
	
	МР
	
	
	3 481,86
	
	1
	1
	208,91
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	52,16
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	7,45
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	8,04
	
	
	1
	
	
	0,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	343,06
	5 717,67

	52
	1.13-3103-6-1/1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	41 542,59
	
	1
	1
	830,85
	

	
	
	МР
	
	
	17 497,57
	
	1
	1
	349,95
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	581,60
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	83,09
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	205,85
	
	
	1
	
	
	4,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 845,49
	92 274,50

	53
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	163,59
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	107,52
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	114,51
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	16,36
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	0,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	401,98
	20 099,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Каб. 49
	18 723,31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Каб. 43

	54
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,52
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	3 027,03
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	2 865,76
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 118,92
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	302,70
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	17,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 314,41
	15 989,25

	55
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,95
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	4 265,19
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	5 104,55
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 985,63
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	426,52
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	24,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 781,89
	13 454,62

	56
	1.10-3804-1-1/1
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,29
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	562,30
	
	1
	1
	163,07
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	114,15
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	16,31
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,77
	
	
	1
	
	
	1,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	293,53
	1 012,17

	57
	1.10-3504-1-1/1
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,52
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 698,82
	
	1
	1
	883,39
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	618,37
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	88,34
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	11,39
	
	
	1
	
	
	5,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 590,10
	3 057,88

	58
	1.10-3404-2-7/1
	Разборка покрытий из древесноволокнистых плит
	100 м2
	0,52
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 654,07
	
	1
	1
	860,12
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	602,08
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	86,01
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	11,09
	
	
	1
	
	
	5,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 548,21
	2 977,33

	59
	1.10-3103-2-11/1
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,52
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 879,17
	
	1
	1
	3 577,17
	

	
	
	ЭМ
	
	
	181,95
	
	1
	1
	94,61
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	68,09
	
	1
	1
	35,41
	

	
	
	МР
	
	
	24 204,49
	
	1
	1
	12 586,33
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 504,02
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	357,72
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	38,24
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	37,97
	
	
	1
	
	
	19,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 158,09
	36 842,48

	60
	1.10-3103-2-12/1
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-11
	100 м2
	0,52
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	790,86
	)*5
	1
	1
	2 056,24
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,27
	)*5
	1
	1
	13,70
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,53
	)*5
	1
	1
	1,38
	

	
	
	МР
	
	
	3 399,83
	)*5
	1
	1
	8 839,56
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 439,37
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	205,62
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1,49
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,95
	
	)*5
	1
	
	
	10,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 555,98
	24 146,12

	61
	1.10-3503-1-5/2
	Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков
	100 м2
	0,52
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 933,39
	
	1
	1
	5 685,36
	

	
	
	ЭМ
	
	
	355,42
	
	1
	1
	184,82
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	130,67
	
	1
	1
	67,95
	

	
	
	МР
	
	
	71 075,52
	
	1
	1
	36 959,27
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	3 979,75
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	568,54
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	73,39
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	60,04
	
	
	1
	
	
	31,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 451,13
	91 252,17

	62
	1.10-3803-1-6/1
	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами
	100 м
	0,29
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 376,91
	
	1
	1
	689,30
	

	
	
	ЭМ
	
	
	51,85
	
	1
	1
	15,04
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,32
	
	1
	1
	2,41
	

	
	
	МР
	
	
	3 099,37
	
	1
	1
	898,82
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	482,51
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	68,93
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	2,60
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	14,54
	
	
	1
	
	
	4,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 157,20
	7 438,62

	63
	1.10-3405-2-1/1
	Укладка металлической накладной полосы (порожка)
	100 м
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 319,60
	
	1
	1
	33,20
	

	
	
	ЭМ
	
	
	66,88
	
	1
	1
	0,67
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	10,17
	
	1
	1
	0,10
	

	
	
	МР
	
	
	12 154,57
	
	1
	1
	121,55
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	23,24
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	3,32
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,11
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	19,14
	
	
	1
	
	
	0,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182,09
	18 209,00

	64
	1.20-3102-5-1/1
	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
	10 шт.
	1,2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 826,37
	
	1
	1
	3 391,64
	

	64,1
	прайс
	Светодиодный светильник RuSvet RS LPO 40/3600R IP65
Базисная стоимость: 1 866,95 = [2 203 / 1,18]
	шт.
	12
	1 866,95
	
	1
	1
	22 403,40
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 374,15
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	339,16
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	17,79
	
	
	1
	
	
	21,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 508,35
	23 756,96

	65
	1.21-3102-8-1/1
	Замена электроустановочных изделий, скрытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости основных материалов)
	100 шт.
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 435,72
	
	1
	1
	44,36
	

	
	
	МР
	
	
	4 446,74
	
	1
	1
	44,47
	

	65,1
	21.21-5-27
	Выключатели, серия "Прима", напряжение 250 В, сила тока 6 А, тип: С56-043, двухклавишный, скрытой установки
	шт.
	1
	44,80
	
	1
	1
	44,80
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	31,05
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	4,44
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	29,74
	
	
	1
	
	
	0,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,12
	16 912,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Каб. 43
	134 710,10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: 5 эт.

	66
	1.11-3104-9-3/1
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных
	100 м2
	0,1296
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	14 239,45
	
	1
	1
	1 845,43
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 291,80
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	184,54
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	91,15
	
	
	1
	
	
	11,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 321,77
	25 630,94

	67
	1.8-3203-4-2/1
	Устройство перегородок из ПВХ профилей с дверным блоком
	100 м2
	0,1296
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	27 438,42
	
	1
	1
	3 556,02
	

	
	
	ЭМ
	
	
	162,57
	
	1
	1
	21,07
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	16,72
	
	1
	1
	2,17
	

	
	
	МР
	
	
	411 737,97
	
	1
	1
	53 361,24
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 489,21
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	355,60
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	2,34
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	155,77
	
	
	1
	
	
	20,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 785,48
	461 307,72

	68
	1.13-3103-6-1/1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	41 542,59
	
	1
	1
	830,85
	

	
	
	МР
	
	
	17 497,57
	
	1
	1
	349,95
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	581,60
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	83,09
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	205,85
	
	
	1
	
	
	4,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 845,49
	92 274,50

	69
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	163,59
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	107,52
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	114,51
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	16,36
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	0,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	401,98
	20 099,00

	70
	1.11-3403-3-1/1
	Установка дверного доводчика к дверям массой до 50 кг
	прибор
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	72,41
	
	1
	1
	144,82
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1,13
	
	1
	1
	2,26
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,21
	
	1
	1
	0,42
	

	
	
	МР
	
	
	755,66
	
	1
	1
	1 511,32
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	101,37
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	14,48
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,45
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,31
	
	
	1
	
	
	0,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 774,70
	887,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: 5 эт.
	67 129,42
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Тамбур 5 эт.

	71
	1.13-3204-1-1/1
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	12,3
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	89,49
	
	1
	1
	1 100,73
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	770,51
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	110,07
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,6
	
	
	1
	
	
	7,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 981,31
	161,08

	72
	1.13-3203-9-4/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,123
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 276,55
	
	1
	1
	1 264,02
	

	
	
	МР
	
	
	5 381,30
	
	1
	1
	661,90
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	884,81
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	126,40
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	56,35
	
	
	1
	
	
	6,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 937,13
	23 879,11

	73
	1.13-3204-1-1/1
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	27
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	89,49
	
	1
	1
	2 416,23
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 691,36
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	241,62
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,6
	
	
	1
	
	
	16,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 349,21
	161,08

	74
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,27
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	2 208,41
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	1 451,49
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 545,89
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	220,84
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	12,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 426,63
	20 098,63

	76
	1.11-3103-11-6/1
	Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0456
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	17 778,22
	
	1
	1
	810,69
	

	
	
	ЭМ
	
	
	46,40
	
	1
	1
	2,12
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	17,67
	
	1
	1
	0,81
	

	
	
	МР
	
	
	14 063,43
	
	1
	1
	641,29
	

	76,1
	21.8-1-5
	Замок врезной ЗВ4-14
	компл.
	2
	280,35
	
	1
	1
	560,70
	

	76,2
	21.9-7-37
	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка ДГ21-13, площадь 2,63 м2 (ДГ23-12)
	м2
	2,76
	5 026,02
	
	1
	1
	13 871,82
	

	76,3
	21.9-7-91
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка ДГ21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8
	5 254,91
	
	1
	1
	9 458,84
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	567,48
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	81,07
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,87
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	94,93
	
	
	1
	
	
	4,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 994,88
	570 063,16

	77
	1.11-3103-11-7/1
	Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2
	0,069
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	14 346,71
	
	1
	1
	989,92
	

	
	
	ЭМ
	
	
	35,60
	
	1
	1
	2,46
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	13,13
	
	1
	1
	0,91
	

	
	
	МР
	
	
	9 841,73
	
	1
	1
	679,08
	

	77,1
	21.8-1-5
	Замок врезной ЗВ4-14
	компл.
	2
	280,35
	
	1
	1
	560,70
	

	77,2
	21.9-7-37
	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка ДГ21-13, площадь 2,63 м2 (ДГ23-14)
	м2
	3,22
	5 026,02
	
	1
	1
	16 183,78
	

	77,3
	21.9-7-37
	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка ДГ21-13, площадь 2,63 м2 (ДГ23-16)
	м2
	3,68
	5 026,02
	
	1
	1
	18 495,75
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	692,94
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	98,99
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,98
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	78,65
	
	
	1
	
	
	5,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 704,60
	546 443,48

	78
	1.11-3103-7-1/6
	Установка наличников хвойных пород окрашенных сечением 44х13 мм
	100 м
	0,25
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 241,78
	
	1
	1
	310,45
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,48
	
	1
	1
	0,12
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,06
	
	1
	1
	0,02
	

	
	
	МР
	
	
	3 481,86
	
	1
	1
	870,47
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	217,32
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	31,05
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,02
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	8,04
	
	
	1
	
	
	2,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 429,43
	5 717,72

	79
	1.13-3103-6-1/1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,08
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	41 542,59
	
	1
	1
	3 323,41
	

	
	
	МР
	
	
	17 497,57
	
	1
	1
	1 399,81
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 326,39
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	332,34
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	205,85
	
	
	1
	
	
	16,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 381,95
	92 274,38

	80
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,08
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	654,34
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	430,07
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	458,04
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	65,43
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	3,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 607,88
	20 098,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Тамбур 5 эт.
	88 813,02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Каб.57

	81
	1.13-3604-2-1/1
	Разборка облицовочных декоративных деревянных панелей
	м2
	11,6
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	76,42
	
	1
	1
	886,47
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,09
	
	1
	1
	1,04
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,02
	
	1
	1
	0,23
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	620,53
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	88,65
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,25
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,51
	
	
	1
	
	
	5,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 596,94
	137,67

	82
	1.13-3604-3-1/1
	Разборка деревянного каркаса для облицовочных декоративных панелей
	м2
	11,6
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	70,55
	
	1
	1
	818,38
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,28
	
	1
	1
	3,25
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,05
	
	1
	1
	0,58
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	572,87
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	81,84
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,63
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,46
	
	
	1
	
	
	5,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 476,97
	127,33

	83
	1.13-3603-4-1/1
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,08
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	37 699,02
	
	1
	1
	3 015,92
	

	
	
	МР
	
	
	6 679,71
	
	1
	1
	534,38
	

	83,1
	21.1-25-260
	Плиты акустические, марка "Армстронг", тип "Baikal"
	м2
	6,888
	190,64
	
	1
	1
	1 313,13
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 111,14
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	301,59
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	202,4
	
	
	1
	
	
	16,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 276,16
	90 952,00

	84
	1.13-3603-26-1/1
	Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 х 25 мм
	100 м2
	0,036
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	42 281,91
	
	1
	1
	1 522,15
	

	
	
	ЭМ
	
	
	163,64
	
	1
	1
	5,89
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	81,45
	
	1
	1
	2,93
	

	
	
	МР
	
	
	30 947,97
	
	1
	1
	1 114,13
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 065,51
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	152,22
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	3,16
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	236,9
	
	
	1
	
	
	8,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 863,06
	107 307,22

	85
	1.13-3603-20-1/1
	Подшивка потолков досками обшивки
	100 м2
	0,036
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 326,25
	
	1
	1
	371,75
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2,34
	
	1
	1
	0,08
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,55
	
	1
	1
	0,02
	

	
	
	МР
	
	
	14 749,63
	
	1
	1
	530,99
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	260,23
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	37,18
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,02
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	60,49
	
	
	1
	
	
	2,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200,25
	33 340,28

	86
	1.20-3102-6-1/1
	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более (без стоимости материалов)
	10 шт.
	0,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 679,48
	
	1
	1
	1 471,79
	

	86,1
	прайс
	Светильник LE-СВО-03-040-0611-54Д
Базисная стоимость: 4 186,05 = [4 939,54 / 1,18]
	шт.
	4
	4 186,05
	
	1
	1
	16 744,20
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 030,25
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	147,18
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	23,19
	
	
	1
	
	
	9,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 393,42
	48 483,55

	87
	1.13-3304-1-2/1
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 519,17
	
	1
	1
	607,67
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	425,37
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	60,77
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	9,95
	
	
	1
	
	
	3,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 093,81
	2 734,53

	88
	1.13-3404-1-5/1
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,38
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11 475,63
	
	1
	1
	4 360,74
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	3 052,52
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	436,07
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	74,3
	
	
	1
	
	
	28,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 849,33
	20 656,13

	89
	1.13-3101-13-2/1
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,78
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 694,04
	
	1
	1
	5 221,35
	

	
	
	МР
	
	
	3 429,49
	
	1
	1
	2 675,00
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	3 654,95
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	522,14
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	42,37
	
	
	1
	
	
	33,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 073,44
	15 478,77

	90
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,78
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	6 379,85
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	4 193,19
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	4 465,90
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	637,99
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	34,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 676,93
	20 098,63

	91
	1.10-3804-1-1/1
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,17
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	562,30
	
	1
	1
	95,59
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	66,91
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	9,56
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,77
	
	
	1
	
	
	0,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172,06
	1 012,12

	92
	1.10-3504-1-1/1
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,171
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 698,82
	
	1
	1
	290,50
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	203,35
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	29,05
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	11,39
	
	
	1
	
	
	1,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	522,90
	3 057,89

	93
	1.10-3404-2-7/1
	Разборка покрытий из древесноволокнистых плит
	100 м2
	0,171
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 654,07
	
	1
	1
	282,85
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	198,00
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	28,29
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	11,09
	
	
	1
	
	
	1,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	509,14
	2 977,43

	94
	1.10-3103-2-11/1
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,171
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 879,17
	
	1
	1
	1 176,34
	

	
	
	ЭМ
	
	
	181,95
	
	1
	1
	31,11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	68,09
	
	1
	1
	11,64
	

	
	
	МР
	
	
	24 204,49
	
	1
	1
	4 138,97
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	823,44
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	117,63
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	12,57
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	37,97
	
	
	1
	
	
	6,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 300,06
	36 842,46

	95
	1.10-3103-2-12/1
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-11
	100 м2
	0,171
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	790,86
	)*5
	1
	1
	676,19
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,27
	)*5
	1
	1
	4,51
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,53
	)*5
	1
	1
	0,45
	

	
	
	МР
	
	
	3 399,83
	)*5
	1
	1
	2 906,85
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	473,33
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	67,62
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,49
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,95
	
	)*5
	1
	
	
	3,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 128,99
	24 146,14

	96
	1.10-3503-1-5/2
	Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков
	100 м2
	0,171
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 933,39
	
	1
	1
	1 869,61
	

	
	
	ЭМ
	
	
	355,42
	
	1
	1
	60,78
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	130,67
	
	1
	1
	22,34
	

	
	
	МР
	
	
	71 075,52
	
	1
	1
	12 153,91
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 308,73
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	186,96
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	24,13
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	60,04
	
	
	1
	
	
	10,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 604,12
	91 252,16

	97
	1.10-3803-1-6/1
	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами
	100 м
	0,17
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 376,91
	
	1
	1
	404,07
	

	
	
	ЭМ
	
	
	51,85
	
	1
	1
	8,81
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,32
	
	1
	1
	1,41
	

	
	
	МР
	
	
	3 099,37
	
	1
	1
	526,89
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	282,85
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	40,41
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1,52
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	14,54
	
	
	1
	
	
	2,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 264,55
	7 438,53

	98
	1.10-3405-2-1/1
	Укладка металлической накладной полосы (порожка)
	100 м
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 319,60
	
	1
	1
	33,20
	

	
	
	ЭМ
	
	
	66,88
	
	1
	1
	0,67
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	10,17
	
	1
	1
	0,10
	

	
	
	МР
	
	
	12 154,57
	
	1
	1
	121,55
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	23,24
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	3,32
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,11
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	19,14
	
	
	1
	
	
	0,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182,09
	18 209,00

	99
	1.11-3104-9-2/1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	23 673,58
	
	1
	1
	473,47
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	331,43
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	47,35
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	151,54
	
	
	1
	
	
	3,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	852,25
	42 612,50

	100
	1.8-3303-3-1/1
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и обшивкой с двух сторон по два слоя с каждой по системе типа "КНАУФ" (С 112), глухих
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	30 911,96
	
	1
	1
	618,24
	

	
	
	ЭМ
	
	
	28,61
	
	1
	1
	0,57
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	4,80
	
	1
	1
	0,10
	

	
	
	МР
	
	
	66 449,77
	
	1
	1
	1 329,00
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	432,77
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	61,82
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,11
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	169,8
	
	
	1
	
	
	3,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 442,51
	122 125,50

	101
	1.13-3205-20-1/1
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,04
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	7 550,12
	
	1
	1
	302,00
	

	
	
	МР
	
	
	621,44
	
	1
	1
	24,86
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	211,40
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	30,20
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	41,4
	
	
	1
	
	
	1,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	568,46
	14 211,50

	102
	1.13-3203-9-5/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,04
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 947,07
	
	1
	1
	197,88
	

	
	
	МР
	
	
	4 811,20
	
	1
	1
	192,45
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	138,52
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	19,79
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,56
	
	
	1
	
	
	1,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	548,64
	13 716,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Каб.57
	104 596,08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Актовый зал

	103
	1.10-3401-9-2/1
	Механизированная циклевка паркетных полов, бывших в эксплуатации
	100 м2
	1,58
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 005,52
	
	1
	1
	9 488,72
	

	
	
	ЭМ
	
	
	177,66
	
	1
	1
	280,70
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	14,76
	
	1
	1
	23,32
	

	
	
	МР
	
	
	3 539,85
	
	1
	1
	5 592,96
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	6 642,10
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	948,87
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	25,19
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	36
	
	
	1
	
	
	56,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 978,54
	14 543,38

	104
	1.10-3403-5-4/1
	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола более 5 м2
	100 м2
	1,58
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 942,93
	
	1
	1
	7 809,83
	

	
	
	МР
	
	
	4 603,92
	
	1
	1
	7 274,19
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	5 466,88
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	780,98
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	23
	
	
	1
	
	
	36,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 331,88
	13 501,19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Актовый зал
	44 310,42
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Каб. 54 (химия)

	105
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,634
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	3 690,65
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	3 494,02
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 583,46
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	369,07
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	21,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 137,20
	15 989,27

	106
	1.13-3303-5-3/1
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2 (по существующим стеклообоям)
	100 м2
	1,04
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 199,85
	
	1
	1
	1 247,84
	

	
	
	МР
	
	
	940,81
	
	1
	1
	978,44
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	873,49
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	124,78
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	6,31
	
	
	1
	
	
	6,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 224,55
	3 100,53

	108
	1.11-3103-11-6/1
	Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,024
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	17 778,22
	
	1
	1
	426,68
	

	
	
	ЭМ
	
	
	46,40
	
	1
	1
	1,11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	17,67
	
	1
	1
	0,42
	

	
	
	МР
	
	
	14 063,43
	
	1
	1
	337,52
	

	108,1
	21.8-1-5
	Замок врезной ЗВ4-14
	компл.
	1
	280,35
	
	1
	1
	280,35
	

	108,2
	21.9-7-92
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка ДГ21-10, площадь 2,01 м2 (ДГ24-10)
	м2
	2,4
	4 711,49
	
	1
	1
	11 307,58
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	298,68
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	42,67
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,45
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	94,93
	
	
	1
	
	
	2,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 695,04
	528 960,00

	109
	1.11-3103-7-1/6
	Установка наличников хвойных пород окрашенных сечением 44х13 мм
	100 м
	0,055
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 241,78
	
	1
	1
	68,30
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,48
	
	1
	1
	0,03
	

	
	
	МР
	
	
	3 481,86
	
	1
	1
	191,50
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	47,81
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	6,83
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	8,04
	
	
	1
	
	
	0,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	314,47
	5 717,64

	110
	1.13-3103-6-1/1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	41 542,59
	
	1
	1
	415,43
	

	
	
	МР
	
	
	17 497,57
	
	1
	1
	174,98
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	290,80
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	41,54
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	205,85
	
	
	1
	
	
	2,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	922,75
	92 275,00

	111
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	81,79
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	53,76
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	57,25
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	8,18
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	0,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,98
	20 098,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Каб. 54 (химия)
	27 494,99
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Каб. 56

	112
	1.6-3204-2-3/1
	Разборка оштукатуренной подшивки потолков
	100 м2
	0,636
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	18 391,67
	
	1
	1
	11 697,10
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	8 187,97
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1 169,71
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	79,87
	
	
	1
	
	
	50,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 054,78
	33 105,00

	113
	1.13-3201-22-2/1
	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке
	место
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	58,15
	
	1
	1
	348,90
	

	
	
	МР
	
	
	6,07
	
	1
	1
	36,42
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	244,23
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	34,89
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,36
	
	
	1
	
	
	2,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	664,44
	110,74

	114
	1.13-3101-13-5/1
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,636
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 015,00
	
	1
	1
	3 825,54
	

	
	
	МР
	
	
	1 811,81
	
	1
	1
	1 152,31
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 677,88
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	382,55
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	37,24
	
	
	1
	
	
	23,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 038,28
	12 638,81

	115
	1.13-3203-9-4/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,636
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 276,55
	
	1
	1
	6 535,89
	

	
	
	МР
	
	
	5 381,30
	
	1
	1
	3 422,51
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	4 575,12
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	653,59
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	56,35
	
	
	1
	
	
	35,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 187,11
	23 879,10

	116
	1.13-3201-16-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	1,06
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 489,67
	
	1
	1
	4 759,05
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	5 695,60
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	3 331,34
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	475,91
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,3
	
	
	1
	
	
	27,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 261,90
	13 454,62

	117
	1.20-3102-5-1/1
	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
	10 шт.
	1,6
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 826,37
	
	1
	1
	4 522,19
	

	117,1
	прайс
	Светодиодный светильник RuSvet RS LPO 40/3600R IP65
Базисная стоимость: 1 866,95 = [2 203 / 1,18]
	шт.
	16
	1 866,95
	
	1
	1
	29 871,20
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	3 165,53
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	452,22
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	17,79
	
	
	1
	
	
	28,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 011,14
	23 756,96

	118
	1.10-3804-1-1/1
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,33
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	562,30
	
	1
	1
	185,56
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	129,89
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	18,56
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,77
	
	
	1
	
	
	1,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	334,01
	1 012,15

	119
	1.10-3504-1-1/1
	Разборка покрытий из линолеума и релина (без кафедры)
	100 м2
	0,572
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 698,82
	
	1
	1
	971,73
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	680,21
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	97,17
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	11,39
	
	
	1
	
	
	6,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 749,11
	3 057,88

	120
	1.10-3404-2-7/1
	Разборка покрытий из древесноволокнистых плит
	100 м2
	0,572
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 654,07
	
	1
	1
	946,13
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	662,29
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	94,61
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	11,09
	
	
	1
	
	
	6,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 703,03
	2 977,33

	121
	1.10-3103-2-11/1
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,572
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 879,17
	
	1
	1
	3 934,89
	

	
	
	ЭМ
	
	
	181,95
	
	1
	1
	104,08
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	68,09
	
	1
	1
	38,95
	

	
	
	МР
	
	
	24 204,49
	
	1
	1
	13 844,97
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 754,42
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	393,49
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	42,07
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	37,97
	
	
	1
	
	
	21,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 073,92
	36 842,52

	122
	1.10-3103-2-12/1
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-11
	100 м2
	0,572
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	790,86
	)*5
	1
	1
	2 261,86
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,27
	)*5
	1
	1
	15,07
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,53
	)*5
	1
	1
	1,52
	

	
	
	МР
	
	
	3 399,83
	)*5
	1
	1
	9 723,51
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 583,30
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	226,19
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1,64
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,95
	
	)*5
	1
	
	
	11,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 811,57
	24 146,10

	123
	1.10-3503-1-5/2
	Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков
	100 м2
	0,572
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 933,39
	
	1
	1
	6 253,90
	

	
	
	ЭМ
	
	
	355,42
	
	1
	1
	203,30
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	130,67
	
	1
	1
	74,74
	

	
	
	МР
	
	
	71 075,52
	
	1
	1
	40 655,20
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	4 377,73
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	625,39
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	80,72
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	60,04
	
	
	1
	
	
	34,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 196,24
	91 252,17

	124
	1.10-3803-1-6/1
	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами
	100 м
	0,33
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 376,91
	
	1
	1
	784,38
	

	
	
	ЭМ
	
	
	51,85
	
	1
	1
	17,11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,32
	
	1
	1
	2,75
	

	
	
	МР
	
	
	3 099,37
	
	1
	1
	1 022,79
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	549,07
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	78,44
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	2,97
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	14,54
	
	
	1
	
	
	4,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 454,76
	7 438,67

	125
	1.10-3405-2-1/1
	Укладка металлической накладной полосы (порожка)
	100 м
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 319,60
	
	1
	1
	66,39
	

	
	
	ЭМ
	
	
	66,88
	
	1
	1
	1,34
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	10,17
	
	1
	1
	0,20
	

	
	
	МР
	
	
	12 154,57
	
	1
	1
	243,09
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	46,47
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	6,64
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,22
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	19,14
	
	
	1
	
	
	0,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	364,15
	18 207,50

	126
	1.16-3202-1-2/1
	Смена чугунных моек на одно отделение
	100 компл.
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	71 994,85
	
	1
	1
	719,95
	

	
	
	МР
	
	
	347 279,97
	
	1
	1
	3 472,80
	

	126,1
	9999990001
	Масса мусора
	т
	0,022
	0,00
	
	1
	1
	0,00
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	503,97
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	72,00
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	335
	
	
	1
	
	
	3,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 768,72
	476 872,00

	127
	1.15-3202-1-7/2
	Смена смесителя для ванн и умывальников "Елочка" с керамическим затвором
	100 шт.
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	29 815,56
	
	1
	1
	298,16
	

	
	
	МР
	
	
	257 750,04
	
	1
	1
	2 577,50
	

	127,1
	21.13-4-10
	Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 15 мм
	шт.
	2
	432,98
	
	1
	1
	865,96
	

	127,2
	21.12-5-61
	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 500 мм
	компл.
	2
	81,15
	
	1
	1
	162,30
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	208,71
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	29,82
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	145,23
	
	
	1
	
	
	1,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 142,45
	414 245,00

	128
	1.26-3103-3-1/1
	Установка шкафов под мойки
	100 шт.
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	12 025,48
	
	1
	1
	120,25
	

	
	
	МР
	
	
	97 918,95
	
	1
	1
	979,19
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	84,18
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	12,03
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	77,86
	
	
	1
	
	
	0,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 195,65
	119 565,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Каб. 56
	201 011,26
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Лаборантская

	129
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,17
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	989,61
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	936,88
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	692,73
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	98,96
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	5,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 718,18
	15 989,29

	130
	1.13-3204-1-1/1
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	61,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	89,49
	
	1
	1
	5 503,64
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	3 852,55
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	550,36
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,6
	
	
	1
	
	
	36,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 906,55
	161,08

	131
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,615
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	5 030,26
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	3 306,17
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	3 521,18
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	503,03
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	27,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 360,64
	20 098,60

	132
	1.16-3202-1-2/1
	Смена чугунных моек на одно отделение
	100 компл.
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	71 994,85
	
	1
	1
	719,95
	

	
	
	МР
	
	
	347 279,97
	
	1
	1
	3 472,80
	

	132,1
	9999990001
	Масса мусора
	т
	0,022
	0,00
	
	1
	1
	0,00
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	503,97
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	72,00
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	335
	
	
	1
	
	
	3,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 768,72
	476 872,00

	133
	1.15-3202-1-7/2
	Смена смесителя для ванн и умывальников "Елочка" с керамическим затвором
	100 шт.
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	29 815,56
	
	1
	1
	298,16
	

	
	
	МР
	
	
	257 750,04
	
	1
	1
	2 577,50
	

	133,1
	21.13-4-10
	Кран шаровой латунный полнопроходной, Т макс.=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 15 мм
	шт.
	2
	432,98
	
	1
	1
	865,96
	

	133,2
	21.12-5-61
	Подводки к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками, длина 500 мм
	компл.
	2
	81,15
	
	1
	1
	162,30
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	208,71
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	29,82
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	145,23
	
	
	1
	
	
	1,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 142,45
	414 245,00

	134
	1.26-3103-3-1/1
	Установка шкафов под мойки
	100 шт.
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	12 025,48
	
	1
	1
	120,25
	

	
	
	МР
	
	
	97 918,95
	
	1
	1
	979,19
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	84,18
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	12,03
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	77,86
	
	
	1
	
	
	0,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 195,65
	119 565,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Лаборантская
	35 092,19
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Каб. 38

	135
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	2 910,61
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	2 755,54
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 037,43
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	291,06
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	17,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 994,64
	15 989,28

	136
	1.13-3201-16-8/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,93
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 189,58
	
	1
	1
	4 826,31
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	4 997,09
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	3 378,42
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	482,63
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	30,4
	
	
	1
	
	
	28,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 684,45
	14 714,46

	137
	1.10-3804-1-1/1
	Разборка деревянных плинтусов
	100 м
	0,28
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	562,30
	
	1
	1
	157,44
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	110,21
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	15,74
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,77
	
	
	1
	
	
	1,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	283,39
	1 012,11

	138
	1.10-3504-1-1/1
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 698,82
	
	1
	1
	849,41
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	594,59
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	84,94
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	11,39
	
	
	1
	
	
	5,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 528,94
	3 057,88

	139
	1.10-3404-2-7/1
	Разборка покрытий из древесноволокнистых плит
	100 м2
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 654,07
	
	1
	1
	827,04
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	578,93
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	82,70
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	11,09
	
	
	1
	
	
	5,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 488,67
	2 977,34

	140
	1.10-3103-2-11/1
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 879,17
	
	1
	1
	3 439,59
	

	
	
	ЭМ
	
	
	181,95
	
	1
	1
	90,98
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	68,09
	
	1
	1
	34,05
	

	
	
	МР
	
	
	24 204,49
	
	1
	1
	12 102,25
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 407,71
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	343,96
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	36,77
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	37,97
	
	
	1
	
	
	18,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 421,26
	36 842,52

	141
	1.10-3103-2-12/1
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-11
	100 м2
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	790,86
	)*5
	1
	1
	1 977,15
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,27
	)*5
	1
	1
	13,18
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,53
	)*5
	1
	1
	1,33
	

	
	
	МР
	
	
	3 399,83
	)*5
	1
	1
	8 499,58
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 384,01
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	197,72
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1,44
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,95
	
	)*5
	1
	
	
	9,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 073,08
	24 146,16

	142
	1.10-3503-1-5/2
	Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков
	100 м2
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 933,39
	
	1
	1
	5 466,70
	

	
	
	ЭМ
	
	
	355,42
	
	1
	1
	177,71
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	130,67
	
	1
	1
	65,34
	

	
	
	МР
	
	
	71 075,52
	
	1
	1
	35 537,76
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	3 826,69
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	546,67
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	70,57
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	60,04
	
	
	1
	
	
	30,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 626,10
	91 252,20

	143
	1.10-3803-1-6/1
	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами
	100 м
	0,28
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 376,91
	
	1
	1
	665,53
	

	
	
	ЭМ
	
	
	51,85
	
	1
	1
	14,52
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,32
	
	1
	1
	2,33
	

	
	
	МР
	
	
	3 099,37
	
	1
	1
	867,82
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	465,87
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	66,55
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	2,52
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	14,54
	
	
	1
	
	
	4,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 082,81
	7 438,61

	144
	1.10-3405-2-1/1
	Укладка металлической накладной полосы (порожка)
	100 м
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 319,60
	
	1
	1
	33,20
	

	
	
	ЭМ
	
	
	66,88
	
	1
	1
	0,67
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	10,17
	
	1
	1
	0,10
	

	
	
	МР
	
	
	12 154,57
	
	1
	1
	121,55
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	23,24
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	3,32
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,11
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	19,14
	
	
	1
	
	
	0,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182,09
	18 209,00

	145
	1.20-3102-5-1/1
	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
	10 шт.
	1,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 826,37
	
	1
	1
	3 956,92
	

	145,1
	прайс
	Светодиодный светильник RuSvet RS LPO 40/3600R IP65
Базисная стоимость: 1 866,95 = [2 203 / 1,18]
	шт.
	14
	1 866,95
	
	1
	1
	26 137,30
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 769,84
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	395,69
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	17,79
	
	
	1
	
	
	24,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 259,75
	23 756,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Каб. 38
	136 625,18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Лестничный марш (4,5 эт) левая сторона

	146
	1.11-3104-9-3/1
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных
	100 м2
	0,13
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	14 239,45
	
	1
	1
	1 851,13
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 295,79
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	185,11
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	91,15
	
	
	1
	
	
	11,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 332,03
	25 631,00

	147
	1.8-3203-4-2/1
	Устройство перегородок из ПВХ профилей с дверным блоком
	100 м2
	0,13
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	27 438,42
	
	1
	1
	3 566,99
	

	
	
	ЭМ
	
	
	162,57
	
	1
	1
	21,13
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	16,72
	
	1
	1
	2,17
	

	
	
	МР
	
	
	411 737,97
	
	1
	1
	53 525,94
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 496,89
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	356,70
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	2,34
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	155,77
	
	
	1
	
	
	20,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 969,99
	461 307,62

	148
	1.13-3103-6-1/1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,04
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	41 542,59
	
	1
	1
	1 661,70
	

	
	
	МР
	
	
	17 497,57
	
	1
	1
	699,90
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 163,19
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	166,17
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	205,85
	
	
	1
	
	
	8,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 690,96
	92 274,00

	149
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,04
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	327,17
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	215,04
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	229,02
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	32,72
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	1,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	803,95
	20 098,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Лестничный марш (4,5 эт) левая сторона
	67 796,93
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Операторская 5 эт.

	150
	1.13-3404-1-5/1
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,32
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11 475,63
	)*0,6
	1
	1
	2 203,32
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 542,32
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	220,33
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	74,3
	
	)*0,6
	1
	
	
	14,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 965,97
	12 393,66

	151
	1.13-3101-13-1/1
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	0,32
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 777,76
	
	1
	1
	1 528,88
	

	
	
	МР
	
	
	1 714,75
	
	1
	1
	548,72
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 070,22
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	152,89
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	29,58
	
	
	1
	
	
	9,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 300,71
	10 314,72

	152
	1.13-3204-1-1/1
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	44
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	89,49
	
	1
	1
	3 937,56
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 756,29
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	393,76
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,6
	
	
	1
	
	
	26,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 087,61
	161,08

	153
	1.13-3303-5-1/1
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,76
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	34 648,79
	
	1
	1
	26 333,08
	

	
	
	МР
	
	
	14 251,12
	
	1
	1
	10 830,85
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	18 433,16
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	2 633,31
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	180,55
	
	
	1
	
	
	137,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 230,40
	76 618,95

	154
	1.13-3303-5-3/1
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2
	100 м2
	0,76
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 199,85
	
	1
	1
	911,89
	

	
	
	МР
	
	
	940,81
	
	1
	1
	715,02
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	638,32
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	91,19
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	6,31
	
	
	1
	
	
	4,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 356,42
	3 100,55

	155
	1.10-3704-1-2/1
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,16
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11 655,71
	
	1
	1
	1 864,91
	

	
	
	ЭМ
	
	
	16,24
	
	1
	1
	2,60
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,22
	
	1
	1
	0,20
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 305,44
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	186,49
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,22
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	69,87
	
	
	1
	
	
	11,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 359,66
	20 997,88

	156
	1.10-3304-1-1/1
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,16
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 103,77
	
	1
	1
	656,60
	

	
	
	ЭМ
	
	
	117,31
	
	1
	1
	18,77
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,84
	
	1
	1
	1,41
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	459,62
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	65,66
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1,52
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	24,6
	
	
	1
	
	
	3,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 202,17
	7 513,56

	157
	1.10-3103-2-1/1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,16
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 096,40
	
	1
	1
	655,42
	

	
	
	ЭМ
	
	
	20,64
	
	1
	1
	3,30
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,05
	
	1
	1
	0,33
	

	
	
	МР
	
	
	6 159,41
	
	1
	1
	985,51
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	458,79
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	65,54
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,36
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	26,83
	
	
	1
	
	
	4,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 168,92
	13 555,75

	158
	1.10-3103-2-2/1
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1
	100 м2
	0,16
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	76,07
	
	1
	1
	12,17
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,27
	
	1
	1
	0,84
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,53
	
	1
	1
	0,08
	

	
	
	МР
	
	
	1 514,68
	
	1
	1
	242,35
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	8,52
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1,22
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,09
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,51
	
	
	1
	
	
	0,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	265,19
	1 657,44

	159
	1.10-3103-2-11/1
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,16
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 879,17
	
	1
	1
	1 100,67
	

	
	
	ЭМ
	
	
	181,95
	
	1
	1
	29,11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	68,09
	
	1
	1
	10,89
	

	
	
	МР
	
	
	24 204,49
	
	1
	1
	3 872,72
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	770,47
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	110,07
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	11,76
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	37,97
	
	
	1
	
	
	6,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 894,80
	36 842,50

	160
	1.10-3503-1-5/2
	Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков
	100 м2
	0,16
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 933,39
	
	1
	1
	1 749,34
	

	
	
	ЭМ
	
	
	355,42
	
	1
	1
	56,87
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	130,67
	
	1
	1
	20,91
	

	
	
	МР
	
	
	71 075,52
	
	1
	1
	11 372,08
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 224,54
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	174,93
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	22,58
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	60,04
	
	
	1
	
	
	9,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 600,34
	91 252,13

	161
	1.10-3803-1-6/1
	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами
	100 м
	0,12
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 376,91
	
	1
	1
	285,23
	

	
	
	ЭМ
	
	
	51,85
	
	1
	1
	6,22
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,32
	
	1
	1
	1,00
	

	
	
	МР
	
	
	3 099,37
	
	1
	1
	371,92
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	199,66
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	28,52
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1,08
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	14,54
	
	
	1
	
	
	1,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	892,63
	7 438,58

	162
	1.10-3405-2-1/1
	Укладка металлической накладной полосы (порожка)
	100 м
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 319,60
	
	1
	1
	66,39
	

	
	
	ЭМ
	
	
	66,88
	
	1
	1
	1,34
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	10,17
	
	1
	1
	0,20
	

	
	
	МР
	
	
	12 154,57
	
	1
	1
	243,09
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	46,47
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	6,64
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,22
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	19,14
	
	
	1
	
	
	0,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	364,15
	18 207,50

	163
	1.21-3102-8-1/1
	Замена электроустановочных изделий, скрытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости основных материалов)
	100 шт.
	0,2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 435,72
	
	1
	1
	887,14
	

	
	
	МР
	
	
	4 446,74
	
	1
	1
	889,35
	

	163,1
	21.21-5-291
	Розетки штепсельные, серя "Москвичка", двухполюсные, тип РС10-829, двухместные, скрытой установки, с заземляющим контактом, 10 А, 250 В, цвет белый
	шт.
	20
	46,39
	
	1
	1
	927,80
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	621,00
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	88,71
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	29,74
	
	
	1
	
	
	5,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 414,00
	17 070,00

	164
	1.21-3102-8-1/1
	Замена электроустановочных изделий, скрытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости основных материалов)
	100 шт.
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 435,72
	
	1
	1
	88,71
	

	
	
	МР
	
	
	4 446,74
	
	1
	1
	88,93
	

	164,1
	21.21-5-26
	Выключатели, серия "Прима", напряжение 250 В, сила тока 6 А, тип: С16-057, одноклавишный, скрытой установки
	шт.
	2
	38,00
	
	1
	1
	76,00
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	62,10
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	8,87
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	29,74
	
	
	1
	
	
	0,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	324,61
	16 230,50

	165
	1.21-3302-20-1/1
	Замена выключателей автоматических однополюсных установочных на номинальный ток до 63 А (без стоимости выключателя)
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	475,67
	
	1
	1
	1 902,68
	

	
	
	МР
	
	
	2,72
	
	1
	1
	10,88
	

	165,1
	21.21-5-19
	Выключатели автоматические, серия "Домовой", трехполюсные, тип ВА 63(С), на ток: 50 А, 63 А
	шт.
	2
	933,90
	
	1
	1
	1 867,80
	

	165,2
	21.21-5-10
	Выключатели автоматические однополюсные, на ток до 25 А, тип А63-МГ, А63-М
	шт.
	2
	563,99
	
	1
	1
	1 127,98
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 331,88
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	190,27
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,03
	
	
	1
	
	
	12,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 431,49
	1 607,87

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Операторская 5 эт.
	113 859,07
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Тамбур

	166
	1.13-3204-1-1/1
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	17,6
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	89,49
	
	1
	1
	1 575,02
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 102,51
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	157,50
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,6
	
	
	1
	
	
	10,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 835,03
	161,08

	167
	1.13-3203-9-4/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,176
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 276,55
	
	1
	1
	1 808,67
	

	
	
	МР
	
	
	5 381,30
	
	1
	1
	947,11
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 266,07
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	180,87
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	56,35
	
	
	1
	
	
	9,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 202,72
	23 879,09

	168
	1.13-3201-16-8/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,63
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 189,58
	
	1
	1
	3 269,44
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	3 385,12
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 288,61
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	326,94
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	30,4
	
	
	1
	
	
	19,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 270,11
	14 714,46

	169
	1.11-3104-9-3/1
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных
	100 м2
	0,02
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	14 239,45
	
	1
	1
	284,79
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	199,35
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	28,48
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	91,15
	
	
	1
	
	
	1,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	512,62
	25 631,00

	170
	1.11-3303-9-1/1
	Установка противопожарных металлических однопольных дверных блоков размером 1000х2050 мм
	10 шт.
	0,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	11 813,84
	
	1
	1
	1 181,38
	

	
	
	ЭМ
	
	
	32,98
	
	1
	1
	3,30
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	3,51
	
	1
	1
	0,35
	

	
	
	МР
	
	
	175 251,83
	
	1
	1
	17 525,18
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	826,97
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	118,14
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,38
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	64,61
	
	
	1
	
	
	6,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 655,35
	196 553,50

	171
	1.11-3104-9-3/1
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных
	100 м2
	0,11615
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	14 239,45
	
	1
	1
	1 653,91
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 157,74
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	165,39
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	91,15
	
	
	1
	
	
	10,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 977,04
	25 630,99

	172
	1.11-3103-11-6/1
	Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,07935
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	17 778,22
	
	1
	1
	1 410,70
	

	
	
	ЭМ
	
	
	46,40
	
	1
	1
	3,68
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	17,67
	
	1
	1
	1,40
	

	
	
	МР
	
	
	14 063,43
	
	1
	1
	1 115,93
	

	172,1
	21.8-1-5
	Замок врезной ЗВ4-14
	компл.
	3
	280,35
	
	1
	1
	841,05
	

	172,2
	21.9-7-37
	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка ДГ21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	7,935
	5 026,02
	
	1
	1
	39 881,47
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	987,49
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	141,07
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1,51
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	94,93
	
	
	1
	
	
	7,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 382,90
	559 330,81

	173
	1.11-3103-11-7/1
	Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2
	0,0368
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	14 346,71
	
	1
	1
	527,96
	

	
	
	ЭМ
	
	
	35,60
	
	1
	1
	1,31
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	13,13
	
	1
	1
	0,48
	

	
	
	МР
	
	
	9 841,73
	
	1
	1
	362,18
	

	173,1
	21.8-1-5
	Замок врезной ЗВ4-14
	компл.
	1
	280,35
	
	1
	1
	280,35
	

	173,2
	21.9-7-37
	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка ДГ21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	3,68
	5 026,02
	
	1
	1
	18 495,75
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	369,57
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	52,80
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,52
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	78,65
	
	
	1
	
	
	2,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 090,44
	545 935,87

	174
	1.11-3103-7-1/6
	Установка наличников хвойных пород окрашенных сечением 44х13 мм
	100 м
	0,26
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 241,78
	
	1
	1
	322,86
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,48
	
	1
	1
	0,12
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,06
	
	1
	1
	0,02
	

	
	
	МР
	
	
	3 481,86
	
	1
	1
	905,28
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	226,00
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	32,29
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,02
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	8,04
	
	
	1
	
	
	2,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 486,57
	5 717,58

	175
	1.13-3103-6-1/1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,05
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	41 542,59
	
	1
	1
	2 077,13
	

	
	
	МР
	
	
	17 497,57
	
	1
	1
	874,88
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 453,99
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	207,71
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	205,85
	
	
	1
	
	
	10,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 613,71
	92 274,20

	176
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,05
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	408,96
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	268,79
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	286,27
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	40,90
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	2,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 004,92
	20 098,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Тамбур
	111 031,41
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: пом. подвал

	177
	1.13-3101-12-1/1
	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
	м
	43,7
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	59,75
	
	1
	1
	2 611,08
	

	
	
	МР
	
	
	22,76
	
	1
	1
	994,61
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 827,76
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	261,11
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	15,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 694,56
	130,31

	178
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,525
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	3 056,14
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	2 893,31
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 139,30
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	305,61
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	17,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 394,36
	15 989,26

	179
	1.13-3204-1-1/1
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	58
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	89,49
	
	1
	1
	5 190,42
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	3 633,29
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	519,04
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,6
	
	
	1
	
	
	34,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 342,75
	161,08

	180
	1.13-3105-5-1/1
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (одна стена)
	100 м2
	0,174
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	12 170,64
	
	1
	1
	2 117,69
	

	
	
	МР
	
	
	56 956,69
	
	1
	1
	9 910,46
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 482,38
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	211,77
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	81,6
	
	
	1
	
	
	14,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 722,30
	78 863,79

	181
	1.13-3103-2-3/1
	Улучшенное оштукатуривание стен цементно-известковым раствором по камню и бетону внутри зданий
	100 м2
	0,58
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	18 027,58
	
	1
	1
	10 456,00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2 470,07
	
	1
	1
	1 432,64
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1 371,39
	
	1
	1
	795,41
	

	
	
	МР
	
	
	11 817,09
	
	1
	1
	6 853,91
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	7 319,20
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1 045,60
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	859,04
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	85,1
	
	
	1
	
	
	49,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 966,39
	48 217,91

	182
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,58
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	4 743,99
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	3 118,01
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	3 320,79
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	474,40
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	26,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 657,19
	20 098,60

	183
	1.1-3303-2-1/1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3
	100 м3
	0,105
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	34 618,35
	
	1
	1
	3 634,93
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 544,45
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	363,49
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	221,6
	
	
	1
	
	
	23,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 542,87
	62 313,05

	184
	1.10-3103-1-1/1
	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных
	м3
	2,625
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	587,24
	
	1
	1
	1 541,51
	

	
	
	ЭМ
	
	
	216,36
	
	1
	1
	567,95
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	118,14
	
	1
	1
	310,12
	

	
	
	МР
	
	
	626,34
	
	1
	1
	1 644,14
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 079,06
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	154,15
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	334,93
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,44
	
	
	1
	
	
	9,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 321,74
	2 027,33

	185
	1.10-3103-1-3/1
	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2,625
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	665,73
	
	1
	1
	1 747,54
	

	
	
	ЭМ
	
	
	848,36
	
	1
	1
	2 226,95
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	463,24
	
	1
	1
	1 216,01
	

	
	
	МР
	
	
	1 691,21
	
	1
	1
	4 439,43
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 223,28
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	174,75
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1 313,29
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,73
	
	
	1
	
	
	9,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 125,24
	4 238,19

	186
	1.2-3103-2-1/1
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,0315
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	23 155,54
	
	1
	1
	729,40
	

	
	
	ЭМ
	
	
	15,64
	
	1
	1
	0,49
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,56
	
	1
	1
	0,05
	

	
	
	МР
	
	
	345 809,73
	
	1
	1
	10 893,01
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	510,58
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	72,94
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,05
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	155,25
	
	
	1
	
	
	4,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 206,47
	387 506,98

	187
	1.50-3203-3-10/1
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,295
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 380,92
	
	1
	1
	702,37
	

	
	
	МР
	
	
	35 888,21
	
	1
	1
	10 587,02
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	491,66
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	70,24
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	13,34
	
	
	1
	
	
	3,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 851,29
	40 173,86

	188
	1.10-3103-2-11/1
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,525
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	6 879,17
	
	1
	1
	3 611,56
	

	
	
	ЭМ
	
	
	181,95
	
	1
	1
	95,52
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	68,09
	
	1
	1
	35,75
	

	
	
	МР
	
	
	24 204,49
	
	1
	1
	12 707,36
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	2 528,09
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	361,16
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	38,61
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	37,97
	
	
	1
	
	
	19,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 342,30
	36 842,48

	189
	1.10-3103-2-12/1
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-11
	100 м2
	0,525
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	790,86
	)*5
	1
	1
	2 076,01
	

	
	
	ЭМ
	
	
	5,27
	)*5
	1
	1
	13,83
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,53
	)*5
	1
	1
	1,39
	

	
	
	МР
	
	
	3 399,83
	)*5
	1
	1
	8 924,55
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 453,21
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	207,60
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1,50
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,95
	
	)*5
	1
	
	
	10,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 676,70
	24 146,10

	190
	1.10-3503-1-5/2
	Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков
	100 м2
	0,525
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10 933,39
	
	1
	1
	5 740,03
	

	
	
	ЭМ
	
	
	355,42
	
	1
	1
	186,60
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	130,67
	
	1
	1
	68,60
	

	
	
	МР
	
	
	71 075,52
	
	1
	1
	37 314,65
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	4 018,02
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	574,00
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	74,09
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	60,04
	
	
	1
	
	
	31,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 907,39
	91 252,17

	191
	1.10-3803-1-6/1
	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами
	100 м
	0,29
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 376,91
	
	1
	1
	689,30
	

	
	
	ЭМ
	
	
	51,85
	
	1
	1
	15,04
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	8,32
	
	1
	1
	2,41
	

	
	
	МР
	
	
	3 099,37
	
	1
	1
	898,82
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	482,51
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	68,93
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	2,60
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	14,54
	
	
	1
	
	
	4,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 157,20
	7 438,62

	192
	1.10-3405-2-1/1
	Укладка металлической накладной полосы (порожка)
	100 м
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 319,60
	
	1
	1
	33,20
	

	
	
	ЭМ
	
	
	66,88
	
	1
	1
	0,67
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	10,17
	
	1
	1
	0,10
	

	
	
	МР
	
	
	12 154,57
	
	1
	1
	121,55
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	23,24
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	3,32
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,11
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	19,14
	
	
	1
	
	
	0,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182,09
	18 209,00

	193
	1.20-3102-5-1/1
	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
	10 шт.
	0,6
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 826,37
	
	1
	1
	1 695,82
	

	193,1
	прайс
	Светодиодный светильник RuSvet RS LPO 40/3600R IP65
Базисная стоимость: 1 866,95 = [2 203 / 1,18]
	шт.
	6
	1 866,95
	
	1
	1
	11 201,70
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 187,07
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	169,58
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	17,79
	
	
	1
	
	
	10,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 254,17
	23 756,95

	194
	1.11-3104-9-3/1
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных
	100 м2
	0,0144
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	14 239,45
	
	1
	1
	205,05
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	143,54
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	20,51
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	91,15
	
	
	1
	
	
	1,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369,10
	25 631,94

	195
	1.11-3103-11-6/1
	Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0144
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	17 778,22
	
	1
	1
	256,01
	

	
	
	ЭМ
	
	
	46,40
	
	1
	1
	0,67
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	17,67
	
	1
	1
	0,25
	

	
	
	МР
	
	
	14 063,43
	
	1
	1
	202,51
	

	195,1
	21.8-1-5
	Замок врезной ЗВ4-14
	компл.
	1
	280,35
	
	1
	1
	280,35
	

	195,2
	21.9-7-26
	Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка ДГ21-7, площадь 1,39 м2
	м2
	1,44
	6 796,47
	
	1
	1
	9 786,92
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	179,21
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	25,60
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,27
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	94,93
	
	
	1
	
	
	1,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 731,54
	745 245,83

	196
	1.11-3103-7-1/6
	Установка наличников хвойных пород окрашенных сечением 44х13 мм
	100 м
	0,05
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 241,78
	
	1
	1
	62,09
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,48
	
	1
	1
	0,02
	

	
	
	МР
	
	
	3 481,86
	
	1
	1
	174,09
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	43,46
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	6,21
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	8,04
	
	
	1
	
	
	0,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	285,87
	5 717,40

	197
	1.13-3103-6-1/1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	41 542,59
	
	1
	1
	415,43
	

	
	
	МР
	
	
	17 497,57
	
	1
	1
	174,98
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	290,80
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	41,54
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	205,85
	
	
	1
	
	
	2,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	922,75
	92 275,00

	198
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	81,79
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	53,76
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	57,25
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	8,18
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	0,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,98
	20 098,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: пом. подвал
	232 855,25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: тамбур подвала

	199
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,0765
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	445,32
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	421,60
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	311,72
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	44,53
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	2,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 223,17
	15 989,15

	200
	1.13-3201-16-8/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,24
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 189,58
	
	1
	1
	1 245,50
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	1 289,57
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	871,85
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	124,55
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	30,4
	
	
	1
	
	
	7,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 531,47
	14 714,46

	201
	1.20-3102-5-1/1
	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)
	10 шт.
	0,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 826,37
	
	1
	1
	282,64
	

	201,1
	прайс
	Светодиодный светильник RuSvet RS LPO 40/3600R IP65
Базисная стоимость: 1 866,95 = [2 203 / 1,18]
	шт.
	1
	1 866,95
	
	1
	1
	1 866,95
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	197,85
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	28,26
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	17,79
	
	
	1
	
	
	1,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 375,70
	23 757,00

	202
	1.11-3104-9-3/1
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных
	100 м2
	0,0144
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	14 239,45
	
	1
	1
	205,05
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	143,54
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	20,51
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	91,15
	
	
	1
	
	
	1,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369,10
	25 631,94

	203
	1.11-3103-11-6/1
	Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0144
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	17 778,22
	
	1
	1
	256,01
	

	
	
	ЭМ
	
	
	46,40
	
	1
	1
	0,67
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	17,67
	
	1
	1
	0,25
	

	
	
	МР
	
	
	14 063,43
	
	1
	1
	202,51
	

	203,1
	21.8-1-5
	Замок врезной ЗВ4-14
	компл.
	1
	280,35
	
	1
	1
	280,35
	

	203,2
	21.9-7-26
	Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, облицованные шпоном строганным твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка ДГ21-7, площадь 1,39 м2
	м2
	1,44
	6 796,47
	
	1
	1
	9 786,92
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	179,21
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	25,60
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	0,27
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	94,93
	
	
	1
	
	
	1,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 731,54
	745 245,83

	204
	1.11-3103-7-1/6
	Установка наличников хвойных пород окрашенных сечением 44х13 мм
	100 м
	0,05
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 241,78
	
	1
	1
	62,09
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,48
	
	1
	1
	0,02
	

	
	
	МР
	
	
	3 481,86
	
	1
	1
	174,09
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	43,46
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	6,21
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	8,04
	
	
	1
	
	
	0,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	285,87
	5 717,40

	205
	1.13-3103-6-1/1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	41 542,59
	
	1
	1
	415,43
	

	
	
	МР
	
	
	17 497,57
	
	1
	1
	174,98
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	290,80
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	41,54
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	205,85
	
	
	1
	
	
	2,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	922,75
	92 275,00

	206
	1.13-3203-9-3/1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
	100 м2
	0,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	8 179,29
	
	1
	1
	81,79
	

	
	
	МР
	
	
	5 375,88
	
	1
	1
	53,76
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	57,25
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	8,18
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	44,85
	
	
	1
	
	
	0,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,98
	20 098,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: тамбур подвала
	19 640,58
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Мусор

	207
	1.49-9101-7-1/1
	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы
	т
	24,905
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ
	
	
	69,60
	
	1
	1
	1 733,39
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	27,99
	
	1
	1
	697,09
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	752,86
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 486,25
	99,83

	208
	1.49-9201-1-2/1
	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке
	т
	24,905
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ
	
	
	63,51
	
	1
	1
	1 581,72
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	47,67
	
	1
	1
	1 187,22
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 581,72
	63,51

	209
	1.49-9201-1-3/1
	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (ЮЗАО)
	т
	24,905
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ
	
	
	29,94
	)*22
	1
	1
	16 404,43
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	22,49
	)*22
	1
	1
	12 322,50
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 404,43
	658,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Мусор
	20 472,40
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по локальной смете: ул. Лобачевского, д.54
	2 958 860,02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете
	2 958 860,02
	

	
	
	НДС 18%
	532 594,80
	

	
	
	Итого с НДС
	3 491 454,82
	

	
	
	Расчет возвратных сумм: Приказ МКЭ-0Д/17-34 от 01.08.2017                                                                                                           Лом 12А 0,7491х9250=7131,43                                                        Лом 20А-22А 7,244*8867=64232,55                                                                   Итого: 71363,98 руб.
	
	
	
	
	
	
	
	







	
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	______________________ 
	
	______________________ 

	
	"_____"________________ 2017 г.
	
	"_____"________________ 2017 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	(локальный сметный расчет)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ул. Лобачевского, д.56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГБОУ Школа № 324 Жар-Птица 

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание: чертежи № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	1 409,98
	тыс.руб

	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	464,00
	тыс.руб

	Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2017 года
	
	
	
	
	
	
	
	

	№№ п/п
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм. руб.
	Попра-вочные коэфф.
	Коэфф. зимних удоро-жаний
	Коэфф. пересчета
	ВСЕГО затрат, руб.
	Справочно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЗТР, всего чел.-час

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ст-ть ед. с начислен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Фасад

	1
	1.50-3203-32-1/1
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м, трубчатых (без затрат по эксплуатации лесов)
	100 м2
	19,1
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	9 010,07
	
	1
	1
	172 092,34
	

	
	
	МР
	
	
	43,28
	
	1
	1
	826,65
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	120 464,64
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	17 209,23
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	52,78
	
	
	1
	
	
	1 008,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	310 592,86
	16 261,41

	2
	1.14-3204-1-5/1
	Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов
	100 м2
	4,6
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 833,15
	
	1
	1
	17 632,49
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	12 342,74
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1 763,25
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	25,7
	
	
	1
	
	
	118,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 738,48
	6 899,67

	3
	1.14-3204-1-13/1
	Очистка вручную фасадов сложных от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов
	100 м2
	10,2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 549,07
	
	1
	1
	46 400,51
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	32 480,36
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	4 640,05
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	30,5
	
	
	1
	
	
	311,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83 520,92
	8 188,33

	4
	1.14-3201-5-1/1
	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	100 м2
	4,6
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	614,66
	
	1
	1
	2 827,44
	

	
	
	ЭМ
	
	
	238,88
	
	1
	1
	1 098,85
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	92,97
	
	1
	1
	427,66
	

	
	
	МР
	
	
	1 584,64
	
	1
	1
	7 289,34
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 979,21
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	282,74
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	461,87
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,3
	
	
	1
	
	
	15,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 939,45
	3 030,32

	5
	1.14-3201-5-4/1
	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, огрунтовка фасадов сложных с земли и лесов
	100 м2
	10,2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	726,41
	
	1
	1
	7 409,38
	

	
	
	ЭМ
	
	
	274,68
	
	1
	1
	2 801,74
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	107,87
	
	1
	1
	1 100,27
	

	
	
	МР
	
	
	1 584,64
	
	1
	1
	16 163,33
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	5 186,57
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	740,94
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1 188,29
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3,9
	
	
	1
	
	
	39,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 490,25
	3 283,36

	6
	1.14-3201-5-7/1
	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов простых с земли и лесов
	100 м2
	4,6
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 303,04
	
	1
	1
	15 193,98
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1,29
	
	1
	1
	5,93
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,07
	
	1
	1
	4,92
	

	
	
	МР
	
	
	6 216,17
	
	1
	1
	28 594,38
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	10 635,79
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1 519,40
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	5,31
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	19,8
	
	
	1
	
	
	91,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 954,79
	12 164,08

	7
	1.14-3201-5-10/1
	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов сложных с земли и лесов
	100 м2
	10,2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 602,56
	
	1
	1
	46 946,11
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1,29
	
	1
	1
	13,16
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,07
	
	1
	1
	10,91
	

	
	
	МР
	
	
	6 216,17
	
	1
	1
	63 404,93
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	32 862,28
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	4 694,61
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	11,78
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	27,59
	
	
	1
	
	
	281,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147 932,87
	14 503,22

	8
	1.14-3201-6-4/2
	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	4,6
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 386,12
	
	1
	1
	10 976,15
	

	
	
	ЭМ
	
	
	818,31
	
	1
	1
	3 764,23
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	320,24
	
	1
	1
	1 473,10
	

	
	
	МР
	
	
	5 054,93
	
	1
	1
	23 252,68
	

	8,1
	21.1-6-55
	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)
	т
	-0,24748
	92 055,46
	
	1
	1
	- 22 781,89
	

	8,2
	21.1-6-56
	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ161 "А" (цветная)
	т
	0,24748
	96 340,69
	
	1
	1
	23 842,39
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	7 683,31
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1 097,62
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1 590,95
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	11,6
	
	
	1
	
	
	53,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 425,44
	10 744,66

	9
	1.14-3201-6-10/2
	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	10,2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 818,09
	
	1
	1
	28 744,52
	

	
	
	ЭМ
	
	
	967,58
	
	1
	1
	9 869,32
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	378,56
	
	1
	1
	3 861,31
	

	
	
	МР
	
	
	5 054,93
	
	1
	1
	51 560,29
	

	9,1
	21.1-6-55
	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ-161 (белая)
	т
	-0,54876
	92 055,46
	
	1
	1
	- 50 516,35
	

	9,2
	21.1-6-56
	Краски фасадные перхлорвиниловые, марка ХВ161 "А" (цветная)
	т
	0,54876
	96 340,69
	
	1
	1
	52 867,92
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	20 121,16
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	2 874,45
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	4 170,21
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	13,7
	
	
	1
	
	
	139,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119 691,52
	11 734,46

	10
	1.5-3201-1-3/1
	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях тиоколовым герметиком без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 100 мм
	100 м
	3,65
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 936,80
	
	1
	1
	18 019,32
	

	
	
	ЭМ
	
	
	795,24
	
	1
	1
	2 902,63
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	81,00
	
	1
	1
	295,65
	

	
	
	МР
	
	
	9 700,73
	
	1
	1
	35 407,66
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	12 613,52
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1 801,93
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	319,30
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	24
	
	
	1
	
	
	87,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71 064,36
	19 469,69

	11
	1.5-3201-2-3/1
	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях со вскрытием стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 100 мм, заполнение стыков просмоленной паклей
	100 м
	3,65
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	7 477,17
	
	1
	1
	27 291,67
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1 358,53
	
	1
	1
	4 958,63
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	138,38
	
	1
	1
	505,09
	

	
	
	МР
	
	
	13 344,17
	
	1
	1
	48 706,22
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	19 104,17
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	2 729,17
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	545,50
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	41
	
	
	1
	
	
	149,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103 335,36
	28 311,06

	12
	1.5-3201-3-1/1
	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях в местах примыкания откосов к оконным блокам, без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 40 мм
	100 м
	5,8
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	3 911,46
	
	1
	1
	22 686,47
	

	
	
	ЭМ
	
	
	695,83
	
	1
	1
	4 035,81
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	70,88
	
	1
	1
	411,10
	

	
	
	МР
	
	
	4 110,28
	
	1
	1
	23 839,62
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	15 880,53
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	2 268,65
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	443,99
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	21
	
	
	1
	
	
	121,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69 155,07
	11 923,29

	13
	1.13-3201-19-2/1
	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	12 937,86
	
	1
	1
	6 468,93
	

	
	
	МР
	
	
	1 418,27
	
	1
	1
	709,14
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	4 528,25
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	646,89
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	74,1
	
	
	1
	
	
	37,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 353,21
	24 706,42

	14
	1.14-3203-14-7/1
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград
	100 м2
	0,15
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	12 885,48
	
	1
	1
	1 932,82
	

	
	
	МР
	
	
	1 030,25
	
	1
	1
	154,54
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 352,97
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	193,28
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	73,8
	
	
	1
	
	
	11,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 633,61
	24 224,07

	15
	1.14-3505-2-2/3
	Облицовка поликарбонатом ячеистым толщиной 16 мм металлических конструкций с креплением через соединительные профили, поверхность горизонтальная
	100 м2
	0,125
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	18 321,13
	
	1
	1
	2 290,14
	

	
	
	ЭМ
	
	
	108,01
	
	1
	1
	13,50
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	14,02
	
	1
	1
	1,75
	

	
	
	МР
	
	
	78 513,76
	
	1
	1
	9 814,22
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 603,10
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	229,01
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	1,89
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	98,73
	
	
	1
	
	
	12,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 951,86
	111 614,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Фасад
	1 119 780,05
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: 3 эт. пом.22,23,24

	16
	1.13-3101-12-1/1
	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста
	м
	101
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	59,75
	
	1
	1
	6 034,75
	

	
	
	МР
	
	
	22,76
	
	1
	1
	2 298,76
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	4 224,33
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	603,48
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,35
	
	
	1
	
	
	35,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 161,32
	130,31

	17
	1.13-3201-17-5/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	1,22
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 821,21
	
	1
	1
	7 101,88
	

	
	
	МР
	
	
	5 511,07
	
	1
	1
	6 723,51
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	4 971,32
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	710,19
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	34,1
	
	
	1
	
	
	41,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 506,90
	15 989,26

	18
	1.5-3101-1-1/1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м
	3,2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	747,72
	
	1
	1
	2 392,70
	

	
	
	МР
	
	
	52,16
	
	1
	1
	166,91
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	1 674,89
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	239,27
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	4,1
	
	
	1
	
	
	13,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 473,77
	1 398,05

	19
	1.13-3105-3-1/1
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	3,2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	35,03
	
	1
	1
	112,10
	

	
	
	МР
	
	
	22,23
	
	1
	1
	71,14
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	78,47
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	11,21
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	0,21
	
	
	1
	
	
	0,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	272,92
	85,29

	20
	1.13-3201-16-8/1
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	2,55
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5 189,58
	
	1
	1
	13 233,43
	

	
	
	МР
	
	
	5 373,21
	
	1
	1
	13 701,69
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	70
	
	
	
	
	9 263,40
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	10
	
	
	
	
	1 323,34
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	30,4
	
	
	1
	
	
	77,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 521,86
	14 714,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: 3 эт. пом.22,23,24
	74 936,77
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел: Мусор

	21
	1.49-9101-7-1/1
	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы
	т
	0,219
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ
	
	
	69,60
	
	1
	1
	15,24
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	27,99
	
	1
	1
	6,13
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ
	%
	108
	
	
	
	
	6,62
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,86
	99,82

	22
	1.49-9201-1-2/1
	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке
	т
	0,219
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ
	
	
	63,51
	
	1
	1
	13,91
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	47,67
	
	1
	1
	10,44
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,91
	63,52

	23
	1.49-9201-1-3/1
	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (ЮЗАО)
	т
	0,219
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЭМ
	
	
	29,94
	)*22
	1
	1
	144,25
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	22,49
	)*22
	1
	1
	108,36
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144,25
	658,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Мусор
	180,02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по локальной смете: ул. Лобачевского, д.56
	1 194 896,84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете
	1 194 896,84
	

	
	
	НДС 18%
	215 081,43
	

	
	
	Итого с НДС
	1 409 978,27
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Итого с учетом аукционного снижения стоисоть коставляет  4931897.93 руб. (четыре миллиона девятьсот тридцать одна тысяча восемьсот девяносто семь рублей девяносто три копейки), в т.ч. НДС (18%) 752323.41 руб. (семьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать три рубля сорок одна копейка)


	ЗАКАЗЧИК:
Первый заместитель директора
_________________ / Бикбаев Р.И. /
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
_______________/Вологжанников А.П./
М.П.







































Приложение №2 к Контракту № 6/18 от «__»________2018 г.

Форма акта сдачи – приемки выполненных работ

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ

г. Москва                                                                                                                       « 	» 	20 	г.

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города Москвы
«Школа №  324»(указать наименование заказчика), именуемый (-ое)  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице ________________________(должность, ФИО), действующего на основании _________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________ (должность, ФИО), действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые в  дальнейшем «Стороны» и  каждый в  отдельности
«Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями контракта от  	
№ ____________________ (далее - Контракт) Подрядчиком выполнены работы, а Заказчиком приняты работы по предмету закупки: Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и (или) сооружений ГБОУ Школа № 324 в 2018 г. .

2. Контрактом предусмотрено выполнение следующих видов работ:

	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество
	Качество

	
	
	
	

	
	
	
	



3. Фактически выполнены работы, что подтверждено соответствующими Отчетами об выполненных работах:

	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество
	Качество

	
	
	
	

	
	
	
	



5. Сведения	о	проведенной	экспертизе	выполненных	работ: 
 	.
6. Срок выполнения работ по Контракту 	г.

Фактический срок выполнения работ 	г.

7. Контрактом	предусмотрена	оплата	выполнения	работ	в	сумме 
 	, в том числе НДС ( 	%)/без учета НДС.
Подрядчику  назначен  штраф  в   соответствии с  п.__	Контракта	в сумме
 	.
Подрядчику	начислены  пени  в   соответствии  с п.__  Контракта	в сумме
 	.

Сумма, подлежащая уплате  Подрядчику: 	, в том числе НДС ( 	%)/ без учета НДС.

Форму акта согласовываем:

	ЗАКАЗЧИК:
Первый заместитель директора
_________________ / Бикбаев Р.И. /
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
_______________/Вологжанников А.П./
М.П.



